

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
"_____" 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-281775(567379)), ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино Ю8-26-302-291142(144518)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 42-26-Ф-Ст от 10.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-357887

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	222,56258	28,98378			251,54636
Итого: по главе 2			222,56258	28,98378	-	-	251,54636
Итого: по главам 1-2			222,56258	28,98378	-	-	251,54636
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	5,56406	0,72459			6,28865
Итого: по главе 8			5,56406	0,72459	-	-	6,28865
Итого: по главам 1-8			228,12664	29,70837	-	-	257,83501
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	4,33441	0,56446			4,89887
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				17,11551	17,11551
Итого: по главе 9			4,33441	0,56446	-	17,11551	22,01438
Итого: по главам 1-9			232,46105	30,27283	-	17,11551	279,84939
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление Рф №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				5,98878	5,98878
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				11,14846	11,14846
Итого: по главе 10			-	-	-	17,13724	17,13724
Итого: по главам 1-10			232,46105	30,27283	-	34,25275	296,98663
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 42-26-Ф-Ст от 10.03.2026	Проектные работы				3,82653	3,82653
Итого: по главе 12			-	-	-	3,82653	3,82653
Итого: по главам 1-12			232,46105	30,27283	-	38,07928	300,81316
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	6,97383	0,90818	-	1,14238	9,02439
Итого: Непредвиденные затраты			6,97383	0,90818	-	1,14238	9,02439
Итого с непредвиденными			239,43488	31,18101	-	39,22166	309,83755
НДС							
9		НДС - 22 %	52,67567	6,85982	-	8,62877	68,16426
Итого НДС			52,67567	6,85982	-	8,62877	68,16426
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			292,11055	38,04083	-	47,85043	378,00181

м.п. Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
"_____" 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-281775(567379)), ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино Ю8-26-302-291142(144518)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 42-26-Ф-Ст от 10.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-357887

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	122,13881				122,13881
Итого: по главе 2			122,13881	-	-	-	122,13881
Итого: по главам 1-2			122,13881	-	-	-	122,13881
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	3,05347	-			3,05347
Итого: по главе 8			3,05347	-	-	-	3,05347
Итого: по главам 1-8			125,19228	-	-	-	125,19228
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,37865	-			2,37865
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
Итого: по главе 9			2,37865	-	-	-	2,37865
Итого: по главам 1-9			127,57093	-	-	-	127,57093
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,73002	2,73002
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				5,16392	5,16392
Итого: по главе 10			-	-	-	7,89394	7,89394
Итого: по главам 1-10			127,57093	-	-	7,89394	135,46487
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 42-26-Ф-Ст от 10.03.2026	Проектные работы				3,82653	3,82653
Итого: по главе 12			-	-	-	3,82653	3,82653
Итого: по главам 1-12			127,57093	-	-	11,72047	139,29140
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,82713	-	-	0,35161	4,17874
Итого: Непредвиденные затраты			3,82713	-	-	0,35161	4,17874
Итого с непредвиденными			131,39806	-	-	12,07208	143,47014
НДС							
9		НДС - 22 %	28,90757	-	-	2,65586	31,56343
Итого НДС			28,90757	-	-	2,65586	31,56343
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			160,30563	-	-	14,72794	175,03357

Генеральный директор ООО "Фарад" _____ м.п.

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
"_____" 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-281775(567379)), ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино Ю8-26-302-291142(144518)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 42-26-Ф-Ст от 10.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-357887

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	100,42377	28,98378			129,40755
Итого: по главе 2			100,42377	28,98378	-	-	129,40755
Итого: по главам 1-2			100,42377	28,98378	-	-	129,40755
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,51059	0,72459			3,23518
Итого: по главе 8			2,51059	0,72459	-	-	3,23518
Итого: по главам 1-8			102,93436	29,70837	-	-	132,64273
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,95576	0,56446			2,52022
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				17,11551	17,11551
Итого: по главе 9			1,95576	0,56446	-	17,11551	19,63573
Итого: по главам 1-9			104,89012	30,27283	-	17,11551	152,27846
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				3,25876	3,25876
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				5,98454	5,98454
Итого: по главе 10			-	-	-	9,24330	9,24330
Итого: по главам 1-10			104,89012	30,27283	-	26,35881	161,52176
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 42-26-Ф-Ст от 10.03.2026	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			104,89012	30,27283	-	26,35881	161,52176
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,14670	0,90818	-	0,79077	4,84565
Итого: Непредвиденные затраты			3,14670	0,90818	-	0,79077	4,84565
Итого с непредвиденными			108,03682	31,18101	-	27,14958	166,36741
НДС							
9		НДС - 22 %	23,76810	6,85982	-	5,97291	36,60083
Итого НДС			23,76810	6,85982	-	5,97291	36,60083
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			131,80492	38,04083	-	33,12249	202,96824

Генеральный директор ООО "Фаред" _____ м.п.

О.Е. Родионов

