

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-275052(472200)), ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о.,
Петрищево д., ул. Тенистая, уч.62 Ю8-26-302-292697(157072)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 45-26-Ф-Ст от 24.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-358354

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	185,07191	28,98378			214,05569
Итого: по главе 2			185,07191	28,98378	-	-	214,05569
Итого: по главам 1-2			185,07191	28,98378	-	-	214,05569
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	4,62680	0,72459			5,35139
Итого: по главе 8			4,62680	0,72459	-	-	5,35139
Итого: по главам 1-8			189,69871	29,70837	-	-	219,40708
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,60428	0,56446			4,16874
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				17,11551	17,11551
Итого: по главе 9			3,60428	0,56446	-	17,11551	21,28425
Итого: по главам 1-9			193,30299	30,27283	-	17,11551	240,69133
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				5,15079	5,15079
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				9,63072	9,63072
Итого: по главе 10			-	-	-	14,78151	14,78151
Итого: по главам 1-10			193,30299	30,27283	-	31,89702	255,47284
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 45-26-Ф-Ст от 24.03.2026	Проектные работы				4,36527	4,36527
Итого: по главе 12			-	-	-	4,36527	4,36527
Итого: по главам 1-12			193,30299	30,27283	-	36,26229	259,83811
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	5,79909	0,90818	-	1,08787	7,79514
Итого: Непредвиденные затраты			5,79909	0,90818	-	1,08787	7,79514
Итого с непредвиденными			199,10208	31,18101	-	37,35016	267,63325
НДС							
9		НДС - 22 %	43,80246	6,85982	-	8,21704	58,87932
Итого НДС			43,80246	6,85982	-	8,21704	58,87932
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			242,90454	38,04083	-	45,56720	326,51257

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-275052(472200)), ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о.,
Петрищево д., ул. Тенистая, уч.62 Ю8-26-302-292697(157072)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 45-26-Ф-Ст от 24.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-358354

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
<i>Итого: по главе 1</i>			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	122,16400	13,56035			135,72435
<i>Итого: по главе 2</i>			122,16400	13,56035	-	-	135,72435
<i>Итого: по главам 1-2</i>			122,16400	13,56035	-	-	135,72435
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	3,05410	0,33901			3,39311
<i>Итого: по главе 8</i>			3,05410	0,33901	-	-	3,39311
<i>Итого: по главам 1-8</i>			125,21810	13,89936	-	-	139,11746
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,37914	0,26409			2,64323
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
<i>Итого: по главе 9</i>			2,37914	0,26409	-	-	2,64323
<i>Итого: по главам 1-9</i>			127,59724	14,16345	-	-	141,76069
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				3,03368	3,03368
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				5,74275	5,74275
<i>Итого: по главе 10</i>			-	-	-	8,77643	8,77643
<i>Итого: по главам 1-10</i>			127,59724	14,16345	-	8,77643	150,53712
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 45-26-Ф-Ст от 24.03.2026	Проектные работы				4,36527	4,36527
<i>Итого: по главе 12</i>			-	-	-	4,36527	4,36527
<i>Итого: по главам 1-12</i>			127,59724	14,16345	-	13,14170	154,90239
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,82792	0,42490	-	0,39425	4,64707
<i>Итого: Непредвиденные затраты</i>			3,82792	0,42490	-	0,39425	4,64707
<i>Итого с непредвиденными</i>			131,42516	14,58835	-	13,53595	159,54946
НДС							
9		НДС - 22 %	28,91354	3,20944	-	2,97791	35,10089
<i>Итого НДС</i>			28,91354	3,20944	-	2,97791	35,10089
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			160,33870	17,79779	-	16,51386	194,65035

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-275052(472200)), ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о.,
Петрищево д., ул. Тенистая, уч.62 Ю8-26-302-292697(157072)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 45-26-Ф-Ст от 24.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-358354

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
<i>Итого: по главе 1</i>			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	62,90791	15,42343			78,33134
<i>Итого: по главе 2</i>			62,90791	15,42343	-	-	78,33134
<i>Итого: по главам 1-2</i>			62,90791	15,42343	-	-	78,33134
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	1,57270	0,38559			1,95829
<i>Итого: по главе 8</i>			1,57270	0,38559	-	-	1,95829
<i>Итого: по главам 1-8</i>			64,48061	15,80902	-	-	80,28963
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,22513	0,30037			1,52550
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				17,11551	17,11551
<i>Итого: по главе 9</i>			1,22513	0,30037	-	17,11551	18,64101
<i>Итого: по главам 1-9</i>			65,70574	16,10939	-	17,11551	98,93064
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,11711	2,11711
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				3,88797	3,88797
<i>Итого: по главе 10</i>			-	-	-	6,00508	6,00508
<i>Итого: по главам 1-10</i>			65,70574	16,10939	-	23,12059	104,93572
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 45-26-Ф-Ст от 24.03.2026	Проектные работы					-
<i>Итого: по главе 12</i>			-	-	-	-	-
<i>Итого: по главам 1-12</i>			65,70574	16,10939	-	23,12059	104,93572
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,97117	0,48328	-	0,69362	3,14807
<i>Итого: Непредвиденные затраты</i>			1,97117	0,48328	-	0,69362	3,14807
<i>Итого с непредвиденными</i>			67,67691	16,59267	-	23,81421	108,08379
НДС							
9		НДС - 22 %	14,88892	3,65039	-	5,23913	23,77844
<i>Итого НДС</i>			14,88892	3,65039	-	5,23913	23,77844
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			82,56583	20,24306	-	29,05334	131,86223

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов

