

Номер закупки: 084-0021813

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

31.07.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-363799
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г. Орехово-Зуево, д. Емельяново, 50:24:0040201:1314
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.27 Ф-1 от КТП-1178 Кабанов ул. Зеленая, ПС Ликино № 415, МО, г. Орехово-Зуево, д. Емельяново, 50:24:0040201:1314

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-374159/102/В8 от 14.07.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуттов, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в срок стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком.).
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	
☒	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 128 060,02 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 4 008,08 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 119 679,79 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 4 372,15 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ (или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 21.11.2026

Подписи ответственных лиц

И.о.Заместителя директора по капитальному строительству
-Начальника управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления



подпись

А.Е.Иванов

Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"

«Россети Московский регион»

30.07.2026

Расчет предельной стоимости дота "под ключ"

Идентификатор инвентарного проекта: 1.36.37/9

Назначение инвестиционного проекта: Строительство ВМ-0.38 кВ от оп 27 д.к.1 of KTT-1178 Кабаново ул. Зеленая, КС Липино №415, МО. г. Орехово-Зуево. Е.Мельникова 50.24 (644/201) 1314

СПРАВЧЕННО: расчет пайной стоимости инвестиционных вложений в проект поному уровню цен в соответствии с условиями СПП, при этом корректировки СПП															
Группа затрат	Месяц и год оплаты в счеты	1	2	3	Наименование затрат	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого
						%	Структурально-заказные работы (сметы и сметные организации)	Пуско-наладочные работы	Проектирование и сметы работ	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом НДС, СПП и СПП)	Обслуживание заемных средств (банковская %)			
Счета в балансе текущего года	01-2000				План 112 Сметного сметного расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13
Счета в балансе текущего года	01-2000				Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в текущем уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего года	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе текущего года	01-2000				Счета в балансе текущего										

[illegible][illegible]

*Сравнение стоимости лота выполняется с неаконтрибутивным остатком в прогнозируемом уровне цен

* В таблице, если суммарная стоимость всех объектов закупки $(C_{\text{итог}} + C_{\text{судит}} + C_{\text{судит}})$ с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному типу, превышает сумму полной стоимости инвестиционного проекта (ПСУЛ ИИ), без учета затрат. Заключая $(C_{\text{итог}} + C_{\text{судит}})$ без учета затрат, инвестор принимает индивидуальную коэффициент снижения индивидуального коэффициента закупки. Применение индивидуального коэффициента закупки.

Начальник СЛЮ УКС

A.A. Rukhovich

2009-2010