



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-581 (с заменой вводов), ПС №478 «Талёж», в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Баранцевское, д. Талёж Ю8-25-303-266251(387503)
(наименование стройки, объекта)

Договор №п425-25 от 12.11.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-349468
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ	2 144,33664	450,25375	-	-	2 594,59039
Итого: по главе 2			2 144,33664	450,25375	-	-	2 594,59039
Итого: по главам 1-2			2 144,33664	450,25375	-	-	2 594,59039
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	42,88674	9,00507	-	-	51,89181
Итого: по главе 8			42,88674	9,00507	-	-	51,89181
Итого: по главам 1-8			2 187,22338	459,25882	-	-	2 646,48220
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	41,55724	8,72592	-	-	50,28316
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				46,23518	46,23518
Итого: по главе 9			41,55724	8,72592	-	46,23518	96,51834
Итого: по главам 1-9			2 228,78062	467,98474	-	46,23518	2 743,00054
Глава 10. Содержание служб заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				58,70021	58,70021
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				110,80731	110,80731
Итого: по главе 10			-	-	-	169,50752	169,50752
Итого: по главам 1-10			2 228,78062	467,98474	-	215,74270	2 912,50806
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №п425-25 от 12.11.2025 г.	Проектные работы				76,52400	76,52400
Итого: по главе 12			-	-	-	76,52400	76,52400
Итого: по главам 1-12			2 228,78062	467,98474	-	292,26670	2 989,03206
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	33,43171	7,01977	-	4,38400	44,83548
		Итого: Непредвиденные затраты	33,43171	7,01977	-	4,38400	44,83548
		Итого с непредвиденными	2 262,21233	475,00451	-	296,65070	3 033,86754
НДС							
9		НДС - 22 %	497,68671	104,50099	-	65,26316	667,45086
		Итого НДС	497,68671	104,50099	-	65,26316	667,45086
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	2 759,89904	579,50550	-	361,91386	3 701,31839

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.



А.М.Борисовец