
м.п.

Чепа Роман Борисович

Составлен в ценах по состоянию на 2026.03 I-358114

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Строительство ВЛИ 178,16582                  22,99774                 201,16356                 
178,16582                 22,99774                -                      -                             201,16356                
178,16582                 22,99774                 -                     -                             201,16356                

2
Приказ Минстроя России 
№ 332/пр от 19.06.2020 
п.25

Временные здания и сооружения  2,5% 4,45415                      0,57494                   -                      -                              5,02909                     

4,45415                      0,57494                  -                      -                             5,02909                    
182,61997                 23,57268                -                     -                             206,19265                

3 ГСН81-05-02-2007 прил.4 
п.2.6

Возмещение дополнительных затрат при 
производстве строительно-монтажных работ в 
зимнее время - 1,9%

3,46978                      0,44788                   -                      -                              3,91766                     

4 09-01-01 ПНР ВЛИ 15,96578                   15,96578                   
3,46978                      0,44788                  -                      15,96578                  19,88344                  

186,08975                 24,02056                -                     15,96578                  226,07609                

5 Постановление РФ №468 
от 21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика 
(технического надзора) строительства 2,14% (итог 
гл.1-9)

4,83803                     4,83803                     

6 Приказ №612 от 
01.07.2025

Содержание службы заказчика-застройщика  
строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)

9,05633                     9,05633                     

-                               -                           -                      13,89436                  13,89436                  
186,08975                 24,02056                -                     29,86014                  239,97045                

7 Договор № п62-26 от 
20.03.2026

Проектные работы 4,36500                     4,36500                     

-                               -                           -                      4,36500                    4,36500                    
186,08975                 24,02056                -                     34,22514                  244,33545                

8 п.179 Методики № 
421/пр от 04.08.2020

Непредвиденные затраты 1,5% 2,79135                      0,36031                   -                      0,51338                     3,66504                     

Итого: Непредвиденные затраты 2,79135                      0,36031                   -                      0,51338                     3,66504                     
Итого с непредвиденными 188,88110                     24,38087                    -                          34,73852                      248,00049                    

9 НДС - 22 % 41,55384                    5,36379                   -                      7,64247                     54,56011                  

Итого НДС 41,55384                   5,36379                  -                     7,64247                    54,56011                  

ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС 230,43494                 29,74466                -                     42,38099                  302,56060                

Генеральный директор  ООО «Прогресс»  А.М. Борисовец
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству -начальник УКС

_______________________ А.Ю. Трощенков

"_____"________________ 202_ г.

ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1326, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чехов м.о., Оксино д, ДНТ Соколиная гора Ю8-26-
302-291866(153759)

(наименование стройки, объекта)

№ 
п/п

Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат
Сметная стоимость (тыс. руб.) Общая сметная 

стоимость

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2
Итого: по главам 1-2

Договор № п62-26 от 20.03.2026

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8
Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главе 9
Итого: по главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 10
Итого: по главам 1-10

НДС

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12
Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты
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