
м.п.

Договор № 358373-МЭ от 01.04.2026

Составлен в ценах по состоянию на 2026.03 I-358373

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - 

1 02-01-01 Строительство ВЛИ  112,60920  20,43417  133,04337 

 112,60920  20,43417 - -  133,04337 

 112,60920  20,43417 - -  133,04337 

2
Приказ Минстроя 

России № 332/пр от 

19.06.2020 п.25

Временные здания и сооружения 2,5%  2,81523  0,51085  3,32608 

 2,81523  0,51085 - -  3,32608 
 115,42443  20,94502 - -  136,36945 

3
Приказ Минстроя 

России № 325/пр от 

25.05.2021 прил.1 п.50

Возмещение дополнительных затрат при 

производстве строительно-монтажных работ 

в зимнее время - 1,9%

 2,19306  0,39796  2,59102 

4 09-01-01 ПНР ВЛИ  13,69372  13,69372 

 2,19306  0,39796 -  13,69372  16,28474 
 117,61749  21,34298 -  13,69372  152,65419 

5
Постановление РФ 

№468 от 21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика 

(технического надзора) строительства 2,14% 

(итог гл.1-9)

 3,26680  3,26680 

6
Приказ ПАО "Россети 

Московский регион" № 

612 от 01.07.2025г.

Содержание службы заказчика-застройщика  

строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)
 6,10696  6,10696 

- - -  9,37376  9,37376 
 117,61749  21,34298 -  23,06748  162,02795 

7
Договор № 358373-МЭ 

от 01.04.2026
Проектные работы  2,73926  2,73926 

- - -  2,73926  2,73926 
 117,61749  21,34298 -  25,80674  164,76721 

8
п.179 Методики № 

421/пр от 04.08.2020
Непредвиденные затраты 3%  3,52852  0,64029 -  0,77420  4,94301 

Итого: Непредвиденные затраты  3,52852  0,64029 -  0,77420  4,94301 

Итого с непредвиденными  121,14601  21,98327 -  26,58094  169,71022 

9 НДС - 22 %  26,65212  4,83632 -  5,84781  37,33625 

Итого НДС  26,65212  4,83632 -  5,84781  37,33625 

ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС  147,79813  26,81959 -  32,42875  207,04647 

Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО" М.Ю. Скобелев
м.п.

НДС

№ 

п/п

Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Общая сметная 

стоимость

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12
Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 10
Итого: по главам 1-10

Итого: по главе 8
Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главе 9
Итого: по главам 1-9

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 1

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1-2

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1665, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, с Ивановское Ю8-26-302-292114(155891)

(наименование стройки, объекта)

Сметная стоимость (тыс. руб.)

Глава 1. Подготовка территории строительства

_______________________А.Ю. Трощенков

"_____"________________ 202_ г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС


