



Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг" – Начальник УКС

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-3027, ПС №23 "Кварц", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Прудки, ул. Раздольная, д 990 Ю8-26-303-287832(106346)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 279-ЮЭС от 05.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-356979

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительства ВЛИ	262,46197	58,44227	37,98777		358,89201
Итого: по главе 2			262,46197	58,44227	37,98777	-	358,89201
Итого: по главам 1-2			262,46197	58,44227	37,98777	-	358,89201
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	6,56155	1,46106			8,02261
Итого: по главе 8			6,56155	1,46106	-	-	8,02261
Итого: по главам 1-8			269,02352	59,90333	37,98777	-	366,91462
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	5,11145	1,13816			6,24961
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				44,27040	44,27040
Итого: по главе 9			5,11145	1,13816	-	44,27040	50,52001
Итого: по главам 1-9			274,13497	61,04149	37,98777	44,27040	417,43463
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				8,93310	8,93310
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				16,97281	16,97281
Итого: по главе 10			-	-	-	25,90591	25,90591
Итого: по главам 1-10			274,13497	61,04149	37,98777	70,17631	443,34054
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 279-ЮЭС от 05.03.2026	Проектные работы				14,44349	14,44349
Итого: по главе 12			-	-	-	14,44349	14,44349
Итого: по главам 1-12			274,13497	61,04149	37,98777	84,61980	457,78403
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	8,22405	1,83124	1,13963	2,53859	13,73351
Итого: Непредвиденные затраты			8,22405	1,83124	1,13963	2,53859	13,73351
Итого с непредвиденными			282,35902	62,87273	39,12740	87,15839	471,51754
НДС							
9		НДС - 22 %	62,11898	13,83200	8,60803	19,17485	103,73386
Итого НДС			62,11898	13,83200	8,60803	19,17485	103,73386
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			344,47800	76,70473	47,73543	106,33324	575,25140

Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг"
м.п.

С.В. Дрожжина

