

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. Заместителя директора по капитальному строительству - Начальника УКС

С.А. Дмитренко
" " 202_ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с ПС №478 "Талёж", ЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д Бавыкино Ю8-25-302-257954(313149)
(наименование стройки, объекта)

Договор №п195-25 от 15.07.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2025.09				I-345769
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛЗ	95,01682	23,52173	83,28975		201,82830
Итого: по главе 2			95,01682	23,52173	83,28975	-	201,82830
Итого: по главам 1-2			95,01682	23,52173	83,28975	-	201,82830
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,37542	0,58804	-	-	2,96346
Итого: по главе 8			2,37542	0,58804	-	-	2,96346
Итого: по главам 1-8			97,39224	24,10977	83,28975	-	204,79176
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,85045	0,45809	-	-	2,30854
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				12,38843	12,38843
Итого: по главе 9			1,85045	0,45809	-	12,38843	14,69697
Итого: по главам 1-9			99,24269	24,56786	83,28975	12,38843	219,48873
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,69706	4,69706
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				8,87094	8,87094
Итого: по главе 10			-	-	-	13,56800	13,56800
Итого: по главам 1-10			99,24269	24,56786	83,28975	25,95643	233,05673
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №п195-25 от 15.07.2025 г.	Проектные работы				6,23500	6,23500
Итого: по главе 12			-	-	-	6,23500	6,23500
Итого: по главам 1-12			99,24269	24,56786	83,28975	32,19143	239,29173
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,97728	0,73704	2,49869	0,96574	7,17875
Итого: Непредвиденные затраты			2,97728	0,73704	2,49869	0,96574	7,17875
Итого с непредвиденными			102,21997	25,30490	85,78844	33,15717	246,47048
НДС							
9		НДС - 20 %	20,44399	5,06098	17,15769	6,63143	49,29410
Итого НДС			20,44399	5,06098	17,15769	6,63143	49,29410
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			122,66396	30,36588	102,94613	39,78860	295,76458

Генеральный директор ООО "Прогресс" А.М.Борисовец
м.п.



"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. Заместителя директора по капитальному строительству - Начальника УКС

С.А. Дмитренко
" " 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с ПС №478 "Талёж", ЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д Бавыкино Ю8-25-302-257954(313149)
(наименование стройки, объекта)

Договор №п195-25 от 15.07.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2025.09				I-345769
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛЗ	92,81837	19,45776	81,92435		194,20048
Итого: по главе 2			92,81837	19,45776	81,92435	-	194,20048
Итого: по главам 1-2			92,81837	19,45776	81,92435	-	194,20048
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,32046	0,48644	-	-	2,80690
Итого: по главе 8			2,32046	0,48644	-	-	2,80690
Итого: по главам 1-8			95,13883	19,94420	81,92435	-	197,00738
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,80764	0,37894	-	-	2,18658
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				-	-
Итого: по главе 9			1,80764	0,37894	-	-	2,18658
Итого: по главам 1-9			96,94647	20,32314	81,92435	-	199,19396
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,26275	4,26275
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				8,06934	8,06934
Итого: по главе 10			-	-	-	12,33209	12,33209
Итого: по главам 1-10			96,94647	20,32314	81,92435	12,33209	211,52605
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №п195-25 от 15.07.2025 г.	Проектные работы				6,13279	6,13279
Итого: по главе 12			-	-	-	6,13279	6,13279
Итого: по главам 1-12			96,94647	20,32314	81,92435	18,46488	217,65884
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,90839	0,60969	2,45773	0,55395	6,52976
Итого: Непредвиденные затраты			2,90839	0,60969	2,45773	0,55395	6,52976
Итого с непредвиденными			99,85486	20,93283	84,38208	19,01883	224,18860
НДС							
9		НДС - 22 %	21,96807	4,60522	18,56406	4,18414	49,32149
Итого НДС			21,96807	4,60522	18,56406	4,18414	49,32149
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			121,82293	25,53806	102,94613	23,20297	273,51009

Генеральный директор ООО "Прогресс" А.М.Борисовец
м.п.



"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. Заместителя директора по капитальному строительству - Начальника УКС

С.А. Дмитренко
" " 202_ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с ПС №478 "Талез", ЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д Бавыкино Ю8-25-302-257954(313149)
(наименование стройки, объекта)

Договор №п195-25 от 15.07.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2025.09				I-345769
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛЗ	0,64080	3,67836	-	-	4,31916
Итого: по главе 2			0,64080	3,67836	-	-	4,31916
Итого: по главам 1-2			0,64080	3,67836	-	-	4,31916
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,01602	0,09196	-	-	0,10798
Итого: по главе 8			0,01602	0,09196	-	-	0,10798
Итого: по главам 1-8			0,65682	3,77032	-	-	4,42714
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,01248	0,07164	-	-	0,08412
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	12,18534	12,18534
Итого: по главе 9			0,01248	0,07164	-	12,18534	12,26946
Итого: по главам 1-9			0,66930	3,84196	-	12,18534	16,69660
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	0,35731	0,35731
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	0,65618	0,65618
Итого: по главе 10			-	-	-	1,01349	1,01349
Итого: по главам 1-10			0,66930	3,84196	-	13,19883	17,71009
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №п195-25 от 15.07.2025 г.	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			0,66930	3,84196	-	13,19883	17,71009
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,02008	0,11526	-	0,39596	0,53130
Итого: Непредвиденные затраты			0,02008	0,11526	-	0,39596	0,53130
Итого с непредвиденными			0,68938	3,95722	-	13,59479	18,24139
НДС							
9		НДС - 22 %	0,15166	0,87059	-	2,99085	4,01310
Итого НДС			0,15166	0,87059	-	2,99085	4,01310
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			0,84104	4,82781	-	16,58564	22,25449

Генеральный директор ООО "Прогресс" А.М.Борисовец
м.п.

