
м.п.

Договор № 728-ТСТ/ЮЭС от 18.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2025.12 I-327728

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1852 19,11732                 240,44546           889,30574      1 148,86852          
19,11732                240,44546           889,30574     -                          1 148,86852          
19,11732                240,44546           889,30574     -                          1 148,86852         

2
Приказ Минстроя 
России № 332/пр от 
19.06.2020 п.25

Временные здания и сооружения  2,5%*0,8 0,38234                   4,80891                5,19126                  

0,38234                  4,80891               -                   -                          5,19126                 
19,49966                245,25437           889,30574     -                          1 154,05978         

3 ГСН81-05-02-2007 
прил.4 п.2.6

Возмещение дополнительных затрат при 
производстве строительно-монтажных работ 
в зимнее время - 1,9%

0,37049                   4,65983                5,03032                  

4 09-01-01 ПНР ТП 162,20872             162,20872              
0,37049                  4,65983               -                   162,20872             167,23904             

19,87015                249,91420           889,30574     162,20872             1 321,29882         

5 Постановление РФ 
№468 от 21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика 
(технического надзора) строительства 2,14% 
(итог гл.1-9)

28,27579                28,27579                

6 Приказ ПАО "МОЭСК" 
№ 612 от 01.07.2025

Содержание службы заказчика-застройщика  
строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)

59,92179                59,92179                

-                           -                        -                   88,19758               88,19758               
19,87015                249,91420           889,30574     250,40630             1 409,49640         

7 Договор № 728-
ТСТ/ЮЭС от 18.11.2025

Проектные работы 203,42858             203,42858              

-                           -                        -                   203,42858             203,42858             
19,87015                249,91420           889,30574     453,83488             1 612,92498         

8 п.179 Методики № 
421/пр от 04.08.2020

Непредвиденные затраты 3% 0,59610                   7,49743                26,67917        13,61505                48,38775                

Итого: Непредвиденные затраты 0,59610                   7,49743                26,67917         13,61505                48,38775                
Итого с непредвиденными 20,46625                257,41163           915,98491     467,44993             1 661,31273         

9 НДС - 20 % 4,09325                   51,48233              183,19698      93,48999                332,26255             
Итого НДС 4,09325                  51,48233             183,19698     93,48999               332,26255             

ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС 24,55950                308,89396           1 099,18189  560,93992             1 993,57528          

Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг" С.В. Дрожжина
м.п.

НДС

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12
Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8
Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главе 9
Итого: по главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 10
Итого: по главам 1-10

Итого: по главам 1-2

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

№ 
п/п

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1852 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкцией РУ-0,4 кВ и установкой АВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. 
ПИР, МО, Раменский р-н, СП Ганусовское Ю8-24-302-212684(341397)

(наименование стройки, объекта)

Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 
затрат

Сметная стоимость (тыс. руб.) Общая сметная 
стоимость

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2

_______________________ Трощенков А.Ю.
"_____"________________ 2025 г.
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