



С УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

А.Ю. Брошников

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1852 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкцией РУ-0,4 кВ и установкой АВ, ПС №243 "Нашекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Ганусовское Ю8-24-302-212684(341397)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 728-ТСТ/ЮЭС от 18.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2025.12							I-327728
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1852	19,11732	240,44546	889,30574		1 148,86852
Итого: по главе 2			19,11732	240,44546	889,30574	-	1 148,86852
Итого: по главам 1-2			19,11732	240,44546	889,30574	-	1 148,86852
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	0,38234	4,80891			5,19126
Итого: по главе 8			0,38234	4,80891	-	-	5,19126
Итого: по главам 1-8			19,49966	245,25437	889,30574	-	1 154,05978
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,37049	4,65983			5,03032
4	09-01-01	ПНР ТП				162,20872	162,20872
Итого: по главе 9			0,37049	4,65983	-	162,20872	167,23904
Итого: по главам 1-9			19,87015	249,91420	889,30574	162,20872	1 321,29882
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				28,27579	28,27579
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				59,92179	59,92179
Итого: по главе 10			-	-	-	88,19758	88,19758
Итого: по главам 1-10			19,87015	249,91420	889,30574	250,40630	1 409,49640
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 728-ТСТ/ЮЭС от 18.11.2025	Проектные работы				203,42858	203,42858
Итого: по главе 12			-	-	-	203,42858	203,42858
Итого: по главам 1-12			19,87015	249,91420	889,30574	453,83488	1 612,92498
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,59610	7,49743	26,67917	13,61505	48,38775
Итого: Непредвиденные затраты			0,59610	7,49743	26,67917	13,61505	48,38775
Итого с непредвиденными			20,46625	257,41163	915,98491	467,44993	1 661,31273
НДС							
9		НДС - 20 %	4,09325	51,48233	183,19698	93,48999	332,26255
Итого НДС			4,09325	51,48233	183,19698	93,48999	332,26255
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			24,55950	308,89396	1 099,18189	560,93992	1 993,57528

Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг"
м.п.

С.В. Дрожжина



С.В. Дрожжина

С.В. Дрожжина