

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

С.А. Дмитренко
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-767 (с заменой вводов), ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, СП
Стремилоское, д. Бегичево, СНТ "Южное", уч-к 248 Ю8-23-303-178159(253852)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п532-23 от 16.11.2023

Составлен в ценах по состоянию на			2024.01				I-308680
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ	1 273,29564	269,13650			1 542,43214
Итого: по главе 2			1 273,29564	269,13650	-	-	1 542,43214
Итого: по главам 1-2			1 273,29564	269,13650	-	-	1 542,43214
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	25,46591	5,38273	-	-	30,84864
Итого: по главе 8			25,46591	5,38273	-	-	30,84864
Итого: по главам 1-8			1 298,76155	274,51923	-	-	1 573,28078
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	24,67647	5,21587	-	-	29,89234
6	09-01-01	ПНР ВЛИ				24,05333	24,05333
Итого: по главе 9			24,67647	5,21587	-	24,05333	53,94567
Итого: по главам 1-9			1 323,43802	279,73510	-	24,05333	1 627,22645
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				34,82265	34,82265
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итог гл.1-9, 12)				95,47293	95,47293
Итого: по главе 10			-	-	-	130,29558	130,29558
Итого: по главам 1-10			1 323,43802	279,73510	-	154,34891	1 757,52203
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № п532-23 от 16.11.2023	Проектные работы				53,63500	53,63500
Итого: по главе 12			-	-	-	53,63500	53,63500
Итого: по главам 1-12			1 323,43802	279,73510	-	207,98391	1 811,15703
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	39,70314	8,39205	-	6,23952	54,33471
Итого: Непредвиденные затраты			39,70314	8,39205	-	6,23952	54,33471
Итого с непредвиденными			1 363,14117	288,12715	-	214,22343	1 865,49174
НДС							
13		НДС - 20 %	272,62823	57,62543	-	42,84469	373,09835
Итого НДС			272,62823	57,62543	-	42,84469	373,09835
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1 635,76940	345,75258	-	257,06812	2 238,59009

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.



А.М.Борисовец

Handwritten signatures of the General Director and another official.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

С.А. Дмитренко
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-767 (с заменой вводов), ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, СП
Стремилдовское, д. Бегичево, СНТ "Южное", уч-к 248 Ю8-23-303-178159(253852)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п532-23 от 16.11.2023

Составлен в ценах по состоянию на			2024.01				I-308680
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ	1 083,98404	269,13650			1 353,12054
Итого: по главе 2			1 083,98404	269,13650	-	-	1 353,12054
Итого: по главам 1-2			1 083,98404	269,13650	-	-	1 353,12054
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5*0,8	21,67968	5,38273	-	-	27,06241
Итого: по главе 8			21,67968	5,38273	-	-	27,06241
Итого: по главам 1-8			1 105,66372	274,51923	-	-	1 380,18295
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	21,00761	5,21587	-	-	26,22348
6	09-01-01	ПНР ВЛИ				-	-
Итого: по главе 9			21,00761	5,21587	-	-	26,22348
Итого: по главам 1-9			1 126,67133	279,73510	-	-	1 406,40643
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				30,09710	30,09710
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				82,93035	82,93035
Итого: по главе 10			-	-	-	113,02745	113,02745
Итого: по главам 1-10			1 126,67133	279,73510	-	113,02745	1 519,43388
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № п532-23 от 16.11.2023	Проектные работы				53,63500	53,63500
Итого: по главе 12			-	-	-	53,63500	53,63500
Итого: по главам 1-12			1 126,67133	279,73510	-	166,66245	1 573,06888
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	33,80014	8,39205	-	4,99987	47,19206
Итого: Непредвиденные затраты			33,80014	8,39205	-	4,99987	47,19206
Итого с непредвиденными			1 160,47148	288,12715	-	171,66232	1 620,26094
НДС							
13		НДС - 20 %	232,09430	57,62543	-	34,33246	324,05219
Итого НДС			232,09430	57,62543	-	34,33246	324,05219
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1 392,56578	345,75258	-	205,99478	1 944,31313

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.



А.М.Борисовец

Handwritten signatures of the General Director and the Chief of the Construction Department.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

С.А. Дмитренко
м.п.


Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-767 (с заменой вводов), ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, СП
Стремиловское, д. Бегичево, СНТ "Южное", уч-к 248 Ю08-23-303-178159(253852)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п532-23 от 16.11.2023

Составлен в ценах по состоянию на			2024.01				I-308680
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ	189,27646	-	-	-	189,27646
Итого: по главе 2			189,27646	-	-	-	189,27646
Итого: по главам 1-2			189,27646	-	-	-	189,27646
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	3,78553	-	-	-	3,78553
Итого: по главе 8			3,78553	-	-	-	3,78553
Итого: по главам 1-8			193,06199	-	-	-	193,06199
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,66818	-	-	-	3,66818
6	09-01-01	ПНР ВЛИ				24,05333	24,05333
Итого: по главе 9			3,66818	-	-	24,05333	27,72151
Итого: по главам 1-9			196,73017	-	-	24,05333	220,78350
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,72477	4,72477
10	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				8,67679	8,67679
Итого: по главе 10			-	-	-	13,40156	13,40156
Итого: по главам 1-10			196,73017	-	-	37,45489	234,18506
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № п532-23 от 16.11.2023	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			196,73017	-	-	37,45489	234,18506
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	5,90191	-	-	1,12365	7,02556
Итого: Непредвиденные затраты			5,90191	-	-	1,12365	7,02556
Итого с непредвиденными			202,63208	-	-	38,57854	241,21062
НДС							
13		НДС - 22 %	44,57906	-	-	8,48728	53,06634
Итого НДС			44,57906	-	-	8,48728	53,06634
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			247,21114	-	-	47,06582	294,27696

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.



А.М.Борисовец