

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

И.Г. Бузенок

2023 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-767 (с заменой вводов), ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, СП Стремилоское, д. Бегичево, СНТ "Южное", уч-к 248 Ю8-23-303-178159(253852)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п532-23 от 16.11.2023

Составлен в ценах по состоянию на		2000				I-308680
Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
		Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства						
02-01-01	Реконструкция ВЛИ	113,32216	7,59821			120,92037
	Итого: по главе 2	113,32216	7,59821	-	-	120,92037
	Итого: по главам 1-2	113,32216	7,59821	-	-	120,92037
Глава 8. Временные здания и сооружения						
Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	2,26644	0,15197	-	-	2,41841
	Итого: по главе 8	2,26644	0,15197	-	-	2,41841
	Итого: по главам 1-8	115,58860	7,75018	-	-	123,33878
Глава 9. Прочие работы и затраты						
ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,19618	0,14725	-	-	2,34343
09-01-01	ПНР ВЛИ				0,51472	0,51472
	Итого: по главе 9	2,19618	0,14725	-	0,51472	2,85815
	Итого: по главам 1-9	117,78478	7,89743	-	0,51472	126,19693
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,70061	2,70061
Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				7,61949	7,61949
	Итого: по главе 10	-	-	-	10,32010	10,32010
	Итого: по главам 1-10	117,78478	7,89743	-	10,83482	136,51703
Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
Договор № п532-23 от 16.11.2023	Проектные работы				7,94911	7,94911
	Итого: по главе 12	-	-	-	7,94911	7,94911
	Итого: по главам 1-12	117,78478	7,89743	-	18,78393	144,46613
Непредвиденные затраты						
п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	35,33543	2,36923		5,63518	43,33984
	Итого: Непредвиденные затраты	35,33543	2,36923	-	5,63518	43,33984
	Итого с непредвиденными	153,12021	10,26666	-	24,41911	187,80597
НДС						
	НДС - 20 %	30,62404	2,05333	-	4,88383	37,56120
	Итого НДС	30,62404	2,05333	-	4,88383	37,56120
	ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	183,74425	12,31999	-	29,30293	225,36717

Генеральный директор ООО "Прогресс"

А.М. Борисовец

м.п.

«Прогресс»

МОСКВА • 125080

Зависительный директор по капитальному строительству - Начальник УКС



Сводный сметный расчет стоимости строительства

ПНР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛН-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-767 (с заменой вводов), ЛС №357 "Елохово", в т.ч. ПНР, МО, г.о. Чехов, СП Стрелиновское, А. Бегичев, СНТ "Южное", уч.к 248 Ю8-23-303-178159(253852)

Договор № 532-23 от 16.11.2023

Составлен в ценах по состоянию на 2024.01									
№	n/p	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)					
				1	2	3	4	5	6
Глава 2. Основные объекты строительства									
1		02-01-01	Реконструкция ВЛН	1 273,29564	269,13650				
				Итого: по главе 2	1 273,29564	269,13650			
				Итого: по главам 1-2	1 273,29564	269,13650			
Глава 8. Временные здания и сооружения									
4		Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 н.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	25,46591	5,38273				
				Итого: по главе 8	25,46591	5,38273			
				Итого: по главам 1-8	1 298,76155	274,51923			
Глава 9. Прочие работы и затраты									
5	n.2.6	ГСН81-05-02-2007 прил.4	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	24,67647	5,21587				
				Итого: по главе 9	24,67647	5,21587			
				Итого: по главам 1-9	1 323,43802	279,73510			
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия									
9		Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. (технического надзора) строителя 2,14% (итог гл.1-9)	Содержание службы заказчика-застройщика						
10		Приказ ПАО "МОСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строителя 5,68% (итог гл.1-9, 12)						
				Итого: по главе 10					
				Итого: по главам 1-10	1 323,43802	279,73510			
Глава 12. Проектные и изыскательские работы									
11		Договор № 532-23 от 16.11.2023	Проектные работы						
				Итого: по главе 12					
				Итого: по главам 1-12	1 323,43802	279,73510			
Непредвиденные затраты									
12	n.179	Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	39,70314	8,39205				
				Итого: непредвиденные затраты	39,70314	8,39205			
				Итого с непредвиденными	1 363,14117	288,12715			
13			НДС - 20 %	272,62823	57,62543				
				Итого НДС	272,62823	57,62543			
				ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	1 635,76940	345,75258			

Общая сметная стоимость	8	7	6	5	4	3	2	1

Генеральный директор ООО "Прорес" А.М. Борисов

