

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — Начальник УКС

С.А. Дмитренко
" " 202 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1997 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой РУ-0,4 кВ; строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1997, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, вблизи д. Краси́но Ю8-25-303-271812(457385)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 350028-РПН-Т-ЮЭС от 05.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2025.09							I-350028
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-02	Строительство ВЛ	177,61603	14,02591	-	-	191,64194
2	02-01-03	Реконструкция ТП	36,11488	125,70351	582,57321	-	744,39160
Итого: по главе 2			213,73091	139,72942	582,57321	-	936,03354
Итого: по главам 1-2			213,73091	139,72942	582,57321	-	936,03354
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			213,73091	139,72942	582,57321	-	936,03354
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	4,06089	2,65486	-	-	6,71575
5	09-01-02	ПНР ВЛ	-	-	-	6,05444	6,05444
6	09-01-03	ПНР ТП	-	-	-	192,01176	192,01176
Итого: по главе 9			4,06089	2,65486	-	198,06620	204,78195
Итого: по главам 1-9			217,79180	142,38428	582,57321	198,06620	1 140,81549
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	24,41345	24,41345
8	Приказ 612 от 01.07.25	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	52,05371	52,05371
Итого: по главе 10			-	-	-	76,46716	76,46716
Итого: по главам 1-10			217,79180	142,38428	582,57321	274,53336	1 217,28265
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор № 350028-РПН-Т-ЮЭС от 05.11.2025	Проектные работы	-	-	-	183,70638	183,70638
Итого: по главе 12			-	-	-	183,70638	183,70638
Итого: по главам 1-12			217,79180	142,38428	582,57321	458,23974	1 400,98903
Непредвиденные затраты							
10	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	6,53375	4,27153	17,47720	13,74719	42,02967
Итого: Непредвиденные затраты			6,53375	4,27153	17,47720	13,74719	42,02967
Итого с непредвиденными			224,32555	146,65581	600,05041	471,98693	1 443,01870
НДС							
11		НДС - 20 %	44,86511	29,33116	120,01008	94,39739	288,60374
Итого НДС			44,86511	29,33116	120,01008	94,39739	288,60374
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			269,19066	175,98697	720,06049	566,38432	1 731,62244

М.П.

Генеральный директор ООО "Ресурс-проект"

В.В.Плотников



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — Начальник УКС

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202 г.
_____ М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1997 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой РУ-0,4 кВ; строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1997, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, вблизи д. Краси́но Ю8-25-303-271812(457385)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 350028-РПН-Т-ЮЭС от 05.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2025.09							1-350028
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-02	Строительство ВЛ	173,38730	14,02591	-	-	187,41321
2	02-01-03	Реконструкция ТП	35,38536	123,16430	570,80523	-	729,35489
Итого: по главе 2			208,77266	137,19021	570,80523	-	916,76810
Итого: по главам 1-2			208,77266	137,19021	570,80523	-	916,76810
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			208,77266	137,19021	570,80523	-	916,76810
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,96668	2,60661	-	-	6,57329
5	09-01-02	ПНР ВЛ	-	-	-	-	-
6	09-01-03	ПНР ТП	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			3,96668	2,60661	-	-	6,57329
Итого: по главам 1-9			212,73934	139,79682	570,80523	-	923,34139
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	19,75951	19,75951
8	Приказ 612 от 01.07.25	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	43,50698	43,50698
Итого: по главе 10			-	-	-	63,26649	63,26649
Итого: по главам 1-10			212,73934	139,79682	570,80523	63,26649	986,60788
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор № 350028-РПН-Т-ЮЭС от 05.11.2025	Проектные работы	-	-	-	183,70638	183,70638
Итого: по главе 12			-	-	-	183,70638	183,70638
Итого: по главам 1-12			212,73934	139,79682	570,80523	246,97287	1 170,31426
Непредвиденные затраты							
10	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	6,38218	4,19390	17,12416	7,40919	35,10943
Итого: Непредвиденные затраты			6,38218	4,19390	17,12416	7,40919	35,10943
Итого с непредвиденными			219,12152	143,99072	587,92939	254,38206	1 205,42369
НДС							
11		НДС - 22 %	48,20673	31,67796	129,34447	55,96405	265,19321
Итого НДС			48,20673	31,67796	129,34447	55,96405	265,19321
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			267,32825	175,66868	717,27386	310,34611	1 470,61690

М.П.

Генеральный директор ООО "Ресурс-проект"

В.В.Плотников



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — Начальник УКС

С.А. Дмитренко
" " 202 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1997 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой РУ-0,4 кВ; строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1997, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, вблизи д. Краси́но Ю8-25-303-271812(457385)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 350028-РПН-Т-ЮЭС от 05.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2025.09							I-350028
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-02	Строительство ВЛ	4,22873	-	-	-	4,22873
2	02-01-03	Реконструкция ТП	0,72952	2,53921	11,76798	-	15,03671
Итого: по главе 2			4,95825	2,53921	11,76798	-	19,26544
Итого: по главам 1-2			4,95825	2,53921	11,76798	-	19,26544
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			4,95825	2,53921	11,76798	-	19,26544
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,09421	0,04824	-	-	0,14245
5	09-01-02	ПНР ВЛ	-	-	-	6,05444	6,05444
6	09-01-03	ПНР ТП	-	-	-	192,01176	192,01176
Итого: по главе 9			0,09421	0,04824	-	198,06620	198,20865
Итого: по главам 1-9			5,05246	2,58745	11,76798	198,06620	217,47409
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	4,65395	4,65395
8	Приказ 612 от 01.07.25	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	8,54673	8,54673
Итого: по главе 10			-	-	-	13,20068	13,20068
Итого: по главам 1-10			5,05246	2,58745	11,76798	211,26688	230,67477
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор № 350028-РПН-Т-ЮЭС от 05.11.2025	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			5,05246	2,58745	11,76798	211,26688	230,67477
Непредвиденные затраты							
10	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,15157	0,07762	0,35304	6,33801	6,92024
		Итого: Непредвиденные затраты	0,15157	0,07762	0,35304	6,33801	6,92024
		Итого с непредвиденными	5,20403	2,66507	12,12102	217,60489	237,59501
НДС							
11		НДС - 22 %	1,14489	0,58632	2,66662	47,87308	52,27091
		Итого НДС	1,14489	0,58632	2,66662	47,87308	52,27091
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	6,34892	3,25139	14,78764	265,47797	289,86592

Генеральный директор ООО "Ресурс-проект" В.В.Плотников
М.П.

