

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

А.Ю. Трощенко

2022 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-182021(305802)), ПС №791 «Шепчинки», ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Сергеевка Ю8-24-302-192778(106319)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 2146-ЮЭС от 11.11.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

4кв. 2025

I-315843

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Строительство ВЛЗ-10кВ	250,39803	-	90,49302	-	340,89105
3	02-01-02	Строительство МТП-250-10(6)/0,4кВ	202,23051	-	712,51920	-	914,74971
		Итого: по главе 2	452,62854	-	803,01222	-	1 255,64076
		Итого: по главам 1-2	452,62854	-	803,01222	-	1 255,64076
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п. 39.2	Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	452,62854	-	803,01222	-	1 255,64076
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п. 25	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	8,59994	-	-	-	8,59994
6	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛЗ-10кВ				15,30834	15,30834
7	09-01-02	Пусконаладочные работы МТП-250-10(6)/0,4кВ				72,22888	72,22888
		Итого: по главе 9	8,59994	-	-	87,53722	96,13716
		Итого: по главам 1-9	461,22848	-	803,01222	87,53722	1 351,77792
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
8	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				28,92805	28,92805
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93 % (итого гл.1-9, 12)				54,96690	54,96690
		Итого: по главе 10	-	-	-	83,89495	83,89495
		Итого: по главам 1-10	461,22848	-	803,01222	171,43217	1 435,67287
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Договор № 2146-ЮЭС от 11.11.2025 г.	Проектные работы				46,87101	46,87101
		Итого: по главе 12	-	-	-	46,87101	46,87101
		Итого: по главам 1-12	461,22848	-	803,01222	218,30318	1 482,54388
Непредвиденные затраты							
11	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	13,83685	-	24,09037	6,54910	44,47632
		Итого: Непредвиденные затраты	13,83685	-	24,09037	6,54910	44,47632
		Итого с непредвиденными	475,06533	-	827,10259	224,85228	1 527,02020
НДС							
12		НДС - 22 %	104,51437	-	181,96257	49,46750	335,94444
		Итого НДС	104,51437	-	181,96257	49,46750	335,94444
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	579,57970	-	1 009,06516	274,31978	1 862,96464

Генеральный директор АО "КонтурЭнерго"

Р.С. Чернов

М.П.



Handwritten signature in blue ink.