



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС
ПАО «Россети Московский регион» филиала «Южные электрические сети»

Троценков А.Ю.

202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-1906, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Раствуново с Ю8-24-302-197196(165458)
(наименование стройки, объекта)

Договор №100-ЮЭС-24 от 26.03.2024 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2024.03

I-317653

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	ВЛИ 0,4	148,10607				148,10607
Итого: по главе 2			148,10607	-	-	-	148,10607
Итого: по главам 1-2			148,10607	-	-	-	148,10607
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			148,10607	-	-	-	148,10607
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,81402	-	-	-	2,81402
6	09-01-01	ПНР ВЛ 0,4 кВ				7,54983	7,54983
Итого: по главе 9			2,81402	-	-	7,54983	10,36385
Итого: по главам 1-9			150,92009	-	-	7,54983	158,46992
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				3,39126	3,39126
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итог гл.1-9, 12)				10,56608	10,56608
Итого: по главе 10			-	-	-	13,95734	13,95734
Итого: по главам 1-10			150,92009	-	-	21,50717	172,42726
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор №100-ЮЭС-24 от 26.03.2024 г.	Проектные работы				27,55265	27,55265
Итого: по главе 12			-	-	-	27,55265	27,55265
Итого: по главам 1-12			150,92009	-	-	49,05982	199,97991
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	4,52760	-	-	1,47179	5,99939
Итого: Непредвиденные затраты			4,52760	-	-	1,47179	5,99939
Итого с непредвиденными			155,44770	-	-	50,53161	205,97930
НДС							
13		НДС - 20 %	31,08954	-	-	10,10632	41,19586
Итого НДС			31,08954	-	-	10,10632	41,19586
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			186,53724	-	-	60,63793	247,17516

Генеральный директор
ООО "Домсервис"

М.П.

А.Ю.Сорокин

