

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству – Начальник УКС

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 2026 г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п
Рыболовское, д. Старниково Ю8-25-302-280666(553275)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 791-ТСТ/ЮЭС от 20.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-354045
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	85,39608	25,65494			111,05102
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	176,10324	59,52106	110,95505		346,57935
3	02-01-03	Строительство ТП	325,98066	69,00714	1 085,82287		1 480,81067
Итого: по главе 2			587,47998	154,18314	1 196,77792	-	1 938,44104
Итого: по главам 1-2			587,47998	154,18314	1 196,77792	-	1 938,44104
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	14,68700	3,85458			18,54158
Итого: по главе 8			14,68700	3,85458	-	-	18,54158
Итого: по главам 1-8			602,16698	158,03772	1 196,77792	-	1 956,98262
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	11,44117	3,00272			14,44389
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				13,69372	13,69372
6	09-01-02	ПНР ВЛЗ				40,90845	40,90845
8	09-01-03	ПНР ТП				230,09853	230,09853
Итого: по главе 9			11,44117	3,00272	-	284,70070	299,14459
Итого: по главам 1-9			613,60815	161,04044	1 196,77792	284,70070	2 256,12721
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				48,28112	48,28112
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				92,01907	92,01907
Итого: по главе 10			-	-	-	140,30019	140,30019
Итого: по главам 1-10			613,60815	161,04044	1 196,77792	425,00089	2 396,42740
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 791-ТСТ/ЮЭС от 20.02.2026	Проектные работы				85,32490	85,32490
Итого: по главе 12			-	-	-	85,32490	85,32490
Итого: по главам 1-12			613,60815	161,04044	1 196,77792	510,32579	2 481,75230
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	18,40824	4,83121	35,90334	15,30977	74,45256
		Итого: Непредвиденные затраты	18,40824	4,83121	35,90334	15,30977	74,45256
		Итого с непредвиденными	632,01639	165,87165	1 232,68126	525,63556	2 556,20486
НДС							
9		НДС - 22 %	139,04361	36,49176	271,18988	115,63982	562,36507
		Итого НДС	139,04361	36,49176	271,18988	115,63982	562,36507
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	771,06000	202,36341	1 503,87114	641,27538	3 118,56993



 С.В. Дрожижина

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству – Начальник УКС

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 2026 г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п
Рыболовское, д. Старниково Ю8-25-302-280666(553275)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 791-ТСТ/ЮЭС от 20.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-354045
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	56,32149				56,32149
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	176,10324	59,52106	110,95505		346,57935
3	02-01-03	Строительство ТП	325,98066	69,00714	1 085,82287		1 480,81067
Итого: по главе 2			558,40539	128,52820	1 196,77792	-	1 883,71151
Итого: по главам 1-2			558,40539	128,52820	1 196,77792	-	1 883,71151
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	13,96013	3,21321			17,17334
Итого: по главе 8			13,96013	3,21321	-	-	17,17334
Итого: по главам 1-8			572,36552	131,74141	1 196,77792	-	1 900,88485
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	10,87494	2,50309			13,37803
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
6	09-01-02	ПНР ВЛЗ					-
8	09-01-03	ПНР ТП					-
Итого: по главе 9			10,87494	2,50309	-	-	13,37803
Итого: по главам 1-9			583,24046	134,24450	1 196,77792	-	1 914,26288
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				40,96523	40,96523
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				78,58380	78,58380
Итого: по главе 10			-	-	-	119,54903	119,54903
Итого: по главам 1-10			583,24046	134,24450	1 196,77792	119,54903	2 033,81191
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 791-ТСТ/ЮЭС от 20.02.2026	Проектные работы				85,32490	85,32490
Итого: по главе 12			-	-	-	85,32490	85,32490
Итого: по главам 1-12			583,24046	134,24450	1 196,77792	204,87393	2 119,13681
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	17,49721	4,02734	35,90334	6,14622	63,57411
		Итого: Непредвиденные затраты	17,49721	4,02734	35,90334	6,14622	63,57411
		Итого с непредвиденными	600,73767	138,27184	1 232,68126	211,02015	2 182,71092
НДС							
9		НДС - 22 %	132,16229	30,41980	271,18988	46,42443	480,19640
		Итого НДС	132,16229	30,41980	271,18988	46,42443	480,19640
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	732,89996	168,69164	1 503,87114	257,44458	2 662,90732



Генеральный директор
ООО ТД "Техностройторг"

м.п.

 С.В. Дроzhжина

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству – Начальник УКС

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 2026 г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п
Рыболовское, д. Старниково Ю8-25-302-280666(553275)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 791-ТСТ/ЮЭС от 20.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-354045
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	29,07459	25,65494			54,72953
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ					-
3	02-01-03	Строительство ТП					-
Итого: по главе 2			29,07459	25,65494	-	-	54,72953
Итого: по главам 1-2			29,07459	25,65494	-	-	54,72953
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,72687	0,64137			1,36824
Итого: по главе 8			0,72687	0,64137	-	-	1,36824
Итого: по главам 1-8			29,80146	26,29631	-	-	56,09777
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,56623	0,49963			1,06586
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				13,69372	13,69372
6	09-01-02	ПНР ВЛЗ				40,90845	40,90845
8	09-01-03	ПНР ТП				230,09853	230,09853
Итого: по главе 9			0,56623	0,49963	-	284,70070	285,76656
Итого: по главам 1-9			30,36769	26,79594	-	284,70070	341,86433
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				7,31589	7,31589
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				13,43527	13,43527
Итого: по главе 10			-	-	-	20,75116	20,75116
Итого: по главам 1-10			30,36769	26,79594	-	305,45186	362,61549
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 791-ТСТ/ЮЭС от 20.02.2026	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			30,36769	26,79594	-	305,45186	362,61549
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,91103	0,80387	-	9,16355	10,87845
		Итого: Непредвиденные затраты	0,91103	0,80387	-	9,16355	10,87845
		Итого с непредвиденными	31,27872	27,59981	-	314,61541	373,49394
НДС							
9		НДС - 22 %	6,88132	6,07196	-	69,21539	82,16867
		Итого НДС	6,88132	6,07196	-	69,21539	82,16867
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	38,16004	33,67177	-	383,83080	455,66261

м.п.

Генеральный директор
ООО ТД "Техностройторг"

С.В. Дрожжина