



С.В. Дрожжина  
За исполнением договора по объекту строительства – Начальник УКС  
Трудовой А.Ю.  
" 20.02.2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д. Старниково Ю8-25-302-280666(553275)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 791-ТСТ/ЮЭС от 20.02.2026

| Составлен в ценах по состоянию на 2026.03                                                               |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               | I-354045                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
| № п/п                                                                                                   | Номера сметных расчетов и смет                     | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                         | Сметная стоимость (тыс. руб.) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|                                                                                                         |                                                    |                                                                                                     | Строительных работ            | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                  | 3                                                                                                   | 4                             | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                       | 02-01-01                                           | Строительство ВЛИ                                                                                   | 85,39608                      | 25,65494        |              |               | 111,05102               |
| 2                                                                                                       | 02-01-02                                           | Строительство ВЛЗ                                                                                   | 176,10324                     | 59,52106        | 110,95505    |               | 346,57935               |
| 3                                                                                                       | 02-01-03                                           | Строительство ТП                                                                                    | 325,98066                     | 69,00714        | 1 085,82287  |               | 1 480,81067             |
| Итого: по главе 2                                                                                       |                                                    |                                                                                                     | 587,47998                     | 154,18314       | 1 196,77792  | -             | 1 938,44104             |
| Итого: по главам 1-2                                                                                    |                                                    |                                                                                                     | 587,47998                     | 154,18314       | 1 196,77792  | -             | 1 938,44104             |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 2                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5%                                                                  | 14,68700                      | 3,85458         |              |               | 18,54158                |
| Итого: по главе 8                                                                                       |                                                    |                                                                                                     | 14,68700                      | 3,85458         | -            | -             | 18,54158                |
| Итого: по главам 1-8                                                                                    |                                                    |                                                                                                     | 602,16698                     | 158,03772       | 1 196,77792  | -             | 1 956,98262             |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 3                                                                                                       | ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6                      | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 11,44117                      | 3,00272         |              |               | 14,44389                |
| 4                                                                                                       | 09-01-01                                           | ПНР ВЛИ                                                                                             |                               |                 |              | 13,69372      | 13,69372                |
| 6                                                                                                       | 09-01-02                                           | ПНР ВЛЗ                                                                                             |                               |                 |              | 40,90845      | 40,90845                |
| 8                                                                                                       | 09-01-03                                           | ПНР ТП                                                                                              |                               |                 |              | 230,09853     | 230,09853               |
| Итого: по главе 9                                                                                       |                                                    |                                                                                                     | 11,44117                      | 3,00272         | -            | 284,70070     | 299,14459               |
| Итого: по главам 1-9                                                                                    |                                                    |                                                                                                     | 613,60815                     | 161,04044       | 1 196,77792  | 284,70070     | 2 256,12721             |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 5                                                                                                       | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.              | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                               |                 |              | 48,28112      | 48,28112                |
| 6                                                                                                       | Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025             | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)                       |                               |                 |              | 92,01907      | 92,01907                |
| Итого: по главе 10                                                                                      |                                                    |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 140,30019     | 140,30019               |
| Итого: по главам 1-10                                                                                   |                                                    |                                                                                                     | 613,60815                     | 161,04044       | 1 196,77792  | 425,00089     | 2 396,42740             |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 7                                                                                                       | Договор № 791-ТСТ/ЮЭС от 20.02.2026                | Проектные работы                                                                                    |                               |                 |              | 85,32490      | 85,32490                |
| Итого: по главе 12                                                                                      |                                                    |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 85,32490      | 85,32490                |
| Итого: по главам 1-12                                                                                   |                                                    |                                                                                                     | 613,60815                     | 161,04044       | 1 196,77792  | 510,32579     | 2 481,75230             |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 8                                                                                                       | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020              | Непредвиденные затраты 3%                                                                           | 18,40824                      | 4,83121         | 35,90334     | 15,30977      | 74,45256                |
| Итого: Непредвиденные затраты                                                                           |                                                    |                                                                                                     | 18,40824                      | 4,83121         | 35,90334     | 15,30977      | 74,45256                |
| Итого с непредвиденными                                                                                 |                                                    |                                                                                                     | 632,01639                     | 165,87165       | 1 232,68126  | 525,63556     | 2 556,20486             |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 9                                                                                                       |                                                    | НДС - 22 %                                                                                          | 139,04361                     | 36,49176        | 271,18988    | 115,63982     | 562,36507               |
| Итого НДС                                                                                               |                                                    |                                                                                                     | 139,04361                     | 36,49176        | 271,18988    | 115,63982     | 562,36507               |
| ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС                                                                |                                                    |                                                                                                     | 771,06000                     | 202,36341       | 1 503,87114  | 641,27538     | 3 118,56993             |

Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг" \_\_\_\_\_ С.В. Дрожжина  
м.п.

