
м.п.

Договор № 791-ТСТ/ЮЭС от 20.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на 2026.03 I-354045

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Строительство ВЛИ 85,39608                 25,65494              111,05102              
2 02-01-02 Строительство ВЛЗ 176,10324              59,52106              110,95505      346,57935              
3 02-01-03 Строительство ТП 325,98066              69,00714              1 085,82287   1 480,81067          

587,47998              154,18314           1 196,77792  -                          1 938,44104          
587,47998              154,18314           1 196,77792  -                          1 938,44104         

2
Приказ Минстроя 
России № 332/пр от 
19.06.2020 п.25

Временные здания и сооружения  2,5% 14,68700                 3,85458                18,54158                

14,68700                3,85458               -                   -                          18,54158               
602,16698              158,03772           1 196,77792  -                          1 956,98262         

3 ГСН81-05-02-2007 
прил.4 п.2.6

Возмещение дополнительных затрат при 
производстве строительно-монтажных работ 
в зимнее время - 1,9%

11,44117                 3,00272                14,44389                

4 09-01-01 ПНР ВЛИ 13,69372                13,69372                
6 09-01-02 ПНР ВЛЗ 40,90845                40,90845                
8 09-01-03 ПНР ТП 230,09853             230,09853              

11,44117                3,00272               -                   284,70070             299,14459             
613,60815              161,04044           1 196,77792  284,70070             2 256,12721         

5 Постановление РФ 
№468 от 21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика 
(технического надзора) строительства 2,14% 
(итог гл.1-9)

48,28112                48,28112                

6 Приказ ПАО "МОЭСК" 
№ 612 от 01.07.2025

Содержание службы заказчика-застройщика  
строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)

92,01907                92,01907                

-                           -                        -                   140,30019             140,30019             
613,60815              161,04044           1 196,77792  425,00089             2 396,42740         

7 Договор № 791-
ТСТ/ЮЭС от 20.02.2026

Проектные работы 85,32490                85,32490                

-                           -                        -                   85,32490               85,32490               
613,60815              161,04044           1 196,77792  510,32579             2 481,75230         

8 п.179 Методики № 
421/пр от 04.08.2020

Непредвиденные затраты 3% 18,40824                 4,83121                35,90334        15,30977                74,45256                

Итого: Непредвиденные затраты 18,40824                 4,83121                35,90334         15,30977                74,45256                
Итого с непредвиденными 632,01639              165,87165           1 232,68126  525,63556             2 556,20486         

9 НДС - 22 % 139,04361              36,49176              271,18988      115,63982             562,36507             
Итого НДС 139,04361              36,49176             271,18988     115,63982             562,36507             

ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС 771,06000              202,36341           1 503,87114  641,27538             3 118,56993          

Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг" С.В. Дрожжина
м.п.

НДС

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12
Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8
Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главе 9
Итого: по главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 10
Итого: по главам 1-10

Итого: по главам 1-2

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

№ 
п/п

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п 
Рыболовское, д. Старниково Ю8-25-302-280666(553275)

(наименование стройки, объекта)

Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 
затрат

Сметная стоимость (тыс. руб.) Общая сметная 
стоимость

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2

_______________________ Трощенков А.Ю.
"_____"________________ 2026 г.
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