
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2
Локальный сметный 

расчет № 13Л
0,00 3 041,17 108,25 397,79 3 547,21 1,00 1,00 1,00 0,00 304,12 10,83 39,78 354,72 391 447,04

99,39 99,39 9,94 9,94

67,40 67,40 6,74 6,74

103,32 103,32 10,33 10,33

0,00 0,00 0,00 0,00

127,68 127,68 12,77 12,77

0,00 304,12 10,83 39,78 354,72 391 447,04

9,94

6,74

10,33

0,00

12,77

Фадеев В. С.

Романов А. В.

км 0,100

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании Локальных сметных расчетов

Технические условия Ю8-26-302-309191(327897)

Новое строительство / Реконструкция ф110 от 01.07.2026

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 15

Наименование  работ Обоснование
Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, тыс. руб.

Ед. 

изм
Кол-во

Поправочные 

коэффициенты

(ценообразующ

ие)

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, тыс. руб
Коэффициент

ы на 

усложненные 

условия 

производства 

Коэффициент 

перехода от

цен базового 

района к ценам 

Москвы/Моско

Оганесян Владимир Артурович, Строящийся жилой дом, 142143, Московская обл., г.Подольск, Покров с, кадастровый номер: 50:27:0020508:2052

Итого в уровне цен на 01.01.2025 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2025г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник РЭС

Расчет выполнил

ф110 от 01.07.2026



Срок окончания ПИР: 2026

Год окончания строительства: 2026

Индекс-дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 2025/2024

Индекс-дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 2026/2025

Индекс-дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 2027/2026

Индекс-дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 2028/2027

Индекс-дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 2029/2028

Индекс-дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 9,94 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 10 968,03

2 СМР 304,12 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 335 603,75

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 10,83 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 11 945,77

5 Содержание службы заказчика 12,77 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 14 089,93

6 Строительный контроль 6,74 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 7 437,83

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 10,33 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 11 401,72

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 354,72 391 447,04

391 447,04

86 118,35

477 565,39

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Оганесян Владимир Артурович, Строящийся жилой дом, 142143, Московская обл., г.Подольск, Покров с, кадастровый номер: 50:27:0020508:2052

Стоимость в ценах

на 01.01.2025 г.

Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов

Доведено Письмом Минэкономразвития России №35132-ПК/Д03и от 02 октября 2024 г. «О применении показателей 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу»

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС 380 479,00

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без ндс 10 968,03



Объект:

2026

2026

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,10 0,00 304,12 10,83 29,84 9,94 354,72

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО по объекту 0,00 304,12 10,83 29,84 9,94 354,72

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,10 0,00 335,60 11,95 32,93 10,97 391,45 3 914,47

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

ВСЕГО по объекту 0,00 335,60 11,95 32,93 11,04 391,52

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс. руб., (без учета НДС) Удельный показатель 

стоимости (тыс.руб. на 

ед.)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (тыс.руб./МВА; тыс.руб./км)

Оганесян Владимир Артурович, Строящийся жилой дом, 142143, Московская обл., г.Подольск, Покров с, кадастровый 

номер: 50:27:0020508:2052

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 01.01.2025 г. по объёму работ, тыс. руб. (без учета НДС)


