

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по административному строительству- начальник УКС

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-139 (с заменой вводов), ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, мкр. Львовский, ул. Орджоникидзе Ю8-25-302-275227(494918)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 351693 от 17.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-351693

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ	187,07039	36,62527	-	-	223,69566
Итого: по главе 2			187,07039	36,62527	-	-	223,69566
Итого: по главам 1-2			187,07039	36,62527	-	-	223,69566
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	3,74141	0,73251	-	-	4,47392
Итого: по главе 8			3,74141	0,73251	-	-	4,47392
Итого: по главам 1-8			190,81180	37,35778	-	-	228,16958
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,62542	0,70980	-	-	4,33522
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	12,88062	12,88062
Итого: по главе 9			3,62542	0,70980	-	12,88062	17,21584
Итого: по главам 1-9			194,43722	38,06758	-	12,88062	245,38542
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	5,25125	5,25125
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	9,95363	9,95363
Итого: по главе 10			-	-	-	15,20488	15,20488
Итого: по главам 1-10			194,43722	38,06758	-	28,08550	260,59030
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 351693 от 17.03.2026	Проектные работы	-	-	-	7,88749	7,88749
Итого: по главе 12			-	-	-	7,88749	7,88749
Итого: по главам 1-12			194,43722	38,06758	-	35,97299	268,47779
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	5,83312	1,14203	-	1,07919	8,05434
Итого: Непредвиденные затраты			5,83312	1,14203	-	1,07919	8,05434
Итого с непредвиденными			200,27034	39,20961	-	37,05218	276,53213
НДС							
9		НДС - 22 %	44,05947	8,62611	-	8,15148	60,83706
Итого НДС			44,05947	8,62611	-	8,15148	60,83706
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			244,32981	47,83572	-	45,20366	337,36919



Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

А.М. Артюшин

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-139 (с заменой вводов), ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, мкр. Львовский, ул. Орджоникидзе Ю8-25-302-275227(494918)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 351693 от 17.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-351693

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ	81,49655	18,17392	-		99,67047
Итого: по главе 2			81,49655	18,17392	-	-	99,67047
Итого: по главам 1-2			81,49655	18,17392	-	-	99,67047
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	1,62993	0,36348			1,99341
Итого: по главе 8			1,62993	0,36348	-	-	1,99341
Итого: по главам 1-8			83,12648	18,53740	-	-	101,66388
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,57940	0,35221			1,93161
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				8,91317	8,91317
Итого: по главе 9			1,57940	0,35221	-	8,91317	10,84478
Итого: по главам 1-9			84,70588	18,88961	-	8,91317	112,50866
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,40769	2,40769
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				4,73157	4,73157
Итого: по главе 10			-	-	-	7,13926	7,13926
Итого: по главам 1-10			84,70588	18,88961	-	16,05243	119,64792
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 351693 от 17.03.2026	Проектные работы				7,88749	7,88749
Итого: по главе 12			-	-	-	7,88749	7,88749
Итого: по главам 1-12			84,70588	18,88961	-	23,93992	127,53541
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,54118	0,56669	-	0,71820	3,82607
Итого: Непредвиденные затраты			2,54118	0,56669	-	0,71820	3,82607
Итого с непредвиденными			87,24706	19,45630	-	24,65812	131,36148
НДС							
9		НДС - 22 %	19,19435	4,28039	-	5,42478	28,89952
Итого НДС			19,19435	4,28039	-	5,42478	28,89952
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			106,44141	23,73669	-	30,08290	160,26100



Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

А.М. Артюшин

"УТВЕРЖДАЮ"

заместитель директора по административно-хозяйственному строительству- начальник УКС

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-139 (с заменой вводов), ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, мкр. Львовский, ул. Орджоникидзе Ю8-25-302-275227(494918)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 351693 от 17.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-351693

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ	105,57384	18,45135	-	-	124,02519
Итого: по главе 2			105,57384	18,45135	-	-	124,02519
Итого: по главам 1-2			105,57384	18,45135	-	-	124,02519
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	2,11148	0,36903	-	-	2,48051
Итого: по главе 8			2,11148	0,36903	-	-	2,48051
Итого: по главам 1-8			107,68532	18,82038	-	-	126,50570
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,04602	0,35759	-	-	2,40361
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	3,96745	3,96745
Итого: по главе 9			2,04602	0,35759	-	3,96745	6,37106
Итого: по главам 1-9			109,73134	19,17797	-	3,96745	132,87676
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	2,84356	2,84356
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	5,22206	5,22206
Итого: по главе 10			-	-	-	8,06562	8,06562
Итого: по главам 1-10			109,73134	19,17797	-	12,03307	140,94238
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 351693 от 17.03.2026	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			109,73134	19,17797	-	12,03307	140,94238
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,29194	0,57534	-	0,36099	4,22827
Итого: Непредвиденные затраты			3,29194	0,57534	-	0,36099	4,22827
Итого с непредвиденными			113,02328	19,75331	-	12,39406	145,17065
НДС							
9		НДС - 22 %	24,86512	4,34573	-	2,72669	31,93754
Итого НДС			24,86512	4,34573	-	2,72669	31,93754
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			137,88840	24,09904	-	15,12075	177,10819



Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

А.М. Артюшин