



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-260 (с заменой вводов), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, Тюфанка д, тер СНТ Осинка, д.121 Ю8-25-302-271743(415919)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 352027 от 23.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2026.02

I-352027

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,38 кВ	415,02720	41,37622			456,40342
Итого: по главе 2			415,02720	41,37622			456,40342
Итого: по главам 1-2			415,02720	41,37622			456,40342
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/п/р от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	8,30054	0,82752			9,12806
Итого: по главе 8			8,30054	0,82752			9,12806
Итого: по главам 1-8			423,32774	42,20374	-	-	465,53148
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/п/р от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	8,04323	0,80187			8,84510
4	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4кВ				21,28001	21,28001
Итого: по главе 9			8,04323	0,80187	-	21,28001	30,12511
Итого: по главам 1-9			431,37097	43,00561	-	21,28001	495,65659
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				10,60705	10,60705
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				19,99226	19,99226
Итого: по главе 10			-	-	-	30,59931	30,59931
Итого: по главам 1-10			431,37097	43,00561	-	51,87932	526,25590
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 352027 от 23.12.2025	Проектные работы				13,05223	13,05223
Итого: по главе 12			-	-	-	13,05223	13,05223
Итого: по главам 1-12			431,37097	43,00561	-	64,93155	539,30813
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/п/р от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	12,94113	1,29017	-	1,94795	16,17925
Итого: Непредвиденные затраты			12,94113	1,29017	-	1,94795	16,17925
Итого с непредвиденными			444,31210	44,29580	-	66,87948	555,48738
НДС							
9		НДС - 22 %	97,74866	9,74507	-	14,71349	122,20722
Итого НДС			97,74866	9,74507	-	14,71349	122,20722
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			542,06076	54,04087	-	81,59297	677,69460

Генеральный директор ООО "ПЭК Системс"

А.А. Самонов

М.П.

