
м.п.

Чепа Роман Борисович

Составлен в ценах по состоянию на 2026.03 I-352069

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Компенсация за вырубку зеленых насаждений 127,30752                127,30752                

-                             -                          -                     127,30752                127,30752                

1 02-01-01 Строительство ВЛИ 234,59065                 30,76909                265,35974                
234,59065                30,76909               -                     -                            265,35974               
234,59065                30,76909                -                    127,30752               392,66726               

2
Приказ Минстроя России 
№ 332/пр от 19.06.2020 
п.25

Временные здания и сооружения  2,5% 5,86477                     0,76923                  -                     -                             6,63400                    

5,86477                     0,76923                 -                     -                            6,63400                   
240,45542                31,53832               -                    127,30752               399,30126               

3 ГСН81-05-02-2007 прил.4 
п.2.6

Возмещение дополнительных затрат при 
производстве строительно-монтажных работ в 
зимнее время - 1,9%

4,56865                     0,59923                  -                     -                             5,16788                    

4 09-01-01 ПНР ВЛИ 14,26905                  14,26905                  
4,56865                     0,59923                 -                     14,26905                 19,43693                 

245,02407                32,13755               -                    141,57657               418,73819               

5 Постановление РФ №468 
от 21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика 
(технического надзора) строительства 2,14% 
(итог гл.1-9)

8,96100                    8,96100                    

6 Приказ №612 от 
01.07.2025

Содержание службы заказчика-застройщика  
строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)

16,60689                  16,60689                  

-                             -                          -                     25,56789                 25,56789                 
245,02407                32,13755               -                    167,14446               444,30608               

7 Договор № п449-25 от 
26.11.2025

Проектные работы 3,82900                    3,82900                    

-                             -                          -                     3,82900                   3,82900                   
245,02407                32,13755               -                    170,97346               448,13508               

8 п.179 Методики № 
421/пр от 04.08.2020

Непредвиденные затраты 1,5% 3,67536                     0,48206                  -                     2,56460                    6,72202                    

Итого: Непредвиденные затраты 3,67536                     0,48206                  -                     2,56460                    6,72202                    
Итого с непредвиденными 248,69943                    32,61961                   -                         173,53806                   454,85710                   

9 НДС - 22 % 54,71387                   7,17631                  -                     38,17837                  100,06856               
Итого НДС 54,71387                  7,17631                 -                    38,17837                 100,06856               

ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС 303,41330                39,79592               -                    211,71643               554,92566                

Генеральный директор  ООО «Прогресс»  А.М. Борисовец
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству -начальник УКС

_______________________ А.Ю. Трощенков

"_____"________________ 202_ г.

ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-69, ПС №4 Любучаны, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, дер. Любучаны 
Ю8-25-302-273632(474822)

(наименование стройки, объекта)

№ 
п/п

Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат
Сметная стоимость (тыс. руб.) Общая сметная 

стоимость

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого: по главе 1
Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2
Итого: по главам 1-2

Договор № п449-25 от 26.11.2025

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8
Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главе 9
Итого: по главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 10
Итого: по главам 1-10

НДС

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12
Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты
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