



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-69, ПС №4 Любучаны, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, дер. Любучаны Ю8-25-302-273632(474822)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п449-25 от 26.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-352069
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Компенсация за вырубку зеленых насаждений				127,30752	127,30752
Итого: по главе 1			-	-	-	127,30752	127,30752
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	234,59065	30,76909			265,35974
Итого: по главе 2			234,59065	30,76909	-	-	265,35974
Итого: по главам 1-2			234,59065	30,76909	-	127,30752	392,66726
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	5,86477	0,76923	-	-	6,63400
Итого: по главе 8			5,86477	0,76923	-	-	6,63400
Итого: по главам 1-8			240,45542	31,53832	-	127,30752	399,30126
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	4,56865	0,59923	-	-	5,16788
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				14,26905	14,26905
Итого: по главе 9			4,56865	0,59923	-	14,26905	19,43693
Итого: по главам 1-9			245,02407	32,13755	-	141,57657	418,73819
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				8,96100	8,96100
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				16,60689	16,60689
Итого: по главе 10			-	-	-	25,56789	25,56789
Итого: по главам 1-10			245,02407	32,13755	-	167,14446	444,30608
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п449-25 от 26.11.2025	Проектные работы				3,82900	3,82900
Итого: по главе 12			-	-	-	3,82900	3,82900
Итого: по главам 1-12			245,02407	32,13755	-	170,97346	448,13508
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	3,67536	0,48206	-	2,56460	6,72202
Итого: Непредвиденные затраты			3,67536	0,48206	-	2,56460	6,72202
Итого с непредвиденными			248,69943	32,61961	-	173,53806	454,85710
НДС							
9		НДС - 22 %	54,71387	7,17631	-	38,17837	100,06856
Итого НДС			54,71387	7,17631	-	38,17837	100,06856
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			303,41330	39,79592	-	211,71643	554,92566

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец

