
м.п.

Чепа Роман Борисович

Составлен в ценах по состоянию на 2026.03 I-357589

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Строительство ВЛИ 195,79169                  26,10838                 221,90007                 
195,79169                 26,10838                -                      -                             221,90007                
195,79169                 26,10838                 -                     -                             221,90007                

2
Приказ Минстроя России 
№ 332/пр от 19.06.2020 
п.25

Временные здания и сооружения  2,5% 4,89479                      0,65271                   -                      -                              5,54750                     

4,89479                      0,65271                  -                      -                             5,54750                    
200,68648                 26,76109                -                     -                             227,44757                

3 ГСН81-05-02-2007 прил.4 
п.2.6

Возмещение дополнительных затрат при 
производстве строительно-монтажных работ в 
зимнее время - 1,9%

3,81304                      0,50846                   -                      -                              4,32150                     

4 09-01-01 ПНР ВЛИ 14,26906                   14,26906                   
3,81304                      0,50846                  -                      14,26906                  18,59056                  

204,49952                 27,26955                -                     14,26906                  246,03813                

5 Постановление РФ №468 
от 21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика 
(технического надзора) строительства 2,14% (итог 
гл.1-9)

5,26522                     5,26522                     

6 Приказ №612 от 
01.07.2025

Содержание службы заказчика-застройщика  
строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)

9,79816                     9,79816                     

-                               -                           -                      15,06338                  15,06338                  
204,49952                 27,26955                -                     29,33244                  261,10151                

7 Договор № п46-26 от 
05.03.2026

Проектные работы 3,27900                     3,27900                     

-                               -                           -                      3,27900                    3,27900                    
204,49952                 27,26955                -                     32,61144                  264,38051                

8 п.179 Методики № 
421/пр от 04.08.2020

Непредвиденные затраты 1,5% 3,06749                      0,40904                   -                      0,48917                     3,96570                     

Итого: Непредвиденные затраты 3,06749                      0,40904                   -                      0,48917                     3,96570                     
Итого с непредвиденными 207,56701                     27,67859                    -                          33,10061                      268,34621                    

9 НДС - 22 % 45,66474                    6,08929                   -                      7,28213                     59,03617                  

Итого НДС 45,66474                   6,08929                  -                     7,28213                    59,03617                  

ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС 253,23175                 33,76788                -                     40,38274                  327,38238                

Генеральный директор  ООО «Прогресс»  А.М. Борисовец
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству -начальник УКС

_______________________ А.Ю. Трощенков

"_____"________________ 202_ г.

 ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-207 (по дог-ру ТП №Ю8-24-303-238178(633596)), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, 
м.о. Чехов, д Скурыгино, ул Парковая, д. 2а Ю8-26-302-289725(118331)

(наименование стройки, объекта)

№ 
п/п

Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат
Сметная стоимость (тыс. руб.) Общая сметная 

стоимость

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2
Итого: по главам 1-2

Договор № п46-26 от 05.03.2026

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8
Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главе 9
Итого: по главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 10
Итого: по главам 1-10

НДС

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12
Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты
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