



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов) от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-262433(343588)), ПС №702 «Гришенки», в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с/о Кулаковский, СНТ «Садки», уч 12 Ю8-25-303-280863(548676)
(наименование стройки, объекта)

Договор №п43-26 от 10.03.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-354010
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ	1 120,86022	190,30830	-	-	1 311,16852
Итого: по главе 2			1 120,86022	190,30830	-	-	1 311,16852
Итого: по главам 1-2			1 120,86022	190,30830	-	-	1 311,16852
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	22,41721	3,80617	-	-	26,22338
Итого: по главе 8			22,41721	3,80617	-	-	26,22338
Итого: по главам 1-8			1 143,27743	194,11447	-	-	1 337,39190
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	21,72227	3,68817	-	-	25,41044
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				26,43667	26,43667
Итого: по главе 9			21,72227	3,68817	-	26,43667	51,84711
Итого: по главам 1-9			1 164,99970	197,80264	-	26,43667	1 389,23901
Глава 10. Содержание служб заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				29,72971	29,72971
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				56,00258	56,00258
Итого: по главе 10			-	-	-	85,73229	85,73229
Итого: по главам 1-10			1 164,99970	197,80264	-	112,16896	1 474,97130
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №п43-26 от 10.03.2026 г.	Проектные работы				35,76300	35,76300
Итого: по главе 12			-	-	-	35,76300	35,76300
Итого: по главам 1-12			1 164,99970	197,80264	-	147,93196	1 510,73430
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	17,47500	2,96704	-	2,21898	22,66102
		Итого: Непредвиденные затраты	17,47500	2,96704	-	2,21898	22,66102
		Итого с непредвиденными	1 182,47470	200,76968	-	150,15094	1 533,39532
НДС							
9		НДС - 22 %	260,14443	44,16933	-	33,03321	337,34696
		Итого НДС	260,14443	44,16933	-	33,03321	337,34696
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	1 442,61913	244,93900	-	183,18415	1 870,74228

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.



А.М.Борисовец