
м.п.

Договор №п355-25 от 02.10.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на 2026.03 I-348250

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ 932,81675              215,47584           -                          1 148,29259          
932,81675              215,47584          -                         -                          1 148,29259         
932,81675             215,47584          -                         -                          1 148,29259         

2
Приказ Минстроя 
России № 332/пр от 
19.06.2020 п.25

Временные здания и сооружения  2,5%*0,8 18,65634                4,30952                -                          -                           22,96586                

18,65634                4,30952               -                         -                          22,96586               
951,47309             219,78536          -                         -                          1 171,25845         

3 ГСН81-05-02-2007 
прил.4 п.2.6

Возмещение дополнительных затрат при 
производстве строительно-монтажных работ 
в зимнее время - 1,9%

18,07799                4,17592                -                          -                           22,25391                

4 09-01-01 ПНР ВЛИ 19,61214               19,61214                
18,07799                4,17592               -                         19,61214               41,86605               

969,55108             223,96128          -                         19,61214               1 213,12450         

5 Постановление РФ 
№468 от 21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика 
(технического надзора) строительства 2,14% 
(итог гл.1-9)

25,96086               25,96086                

6 Приказ №612 от 
01.07.2025

Содержание службы заказчика-застройщика  
строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)

49,02638               49,02638                

-                           -                        -                         74,98724               74,98724               
969,55108             223,96128          -                         94,59938               1 288,11174         

7 Договор №п355-25 от 
02.10.2025 г.

Проектные работы 34,36600               34,36600                

-                           -                        -                         34,36600               34,36600               
969,55108             223,96128          -                         128,96538            1 322,47774         

8 п.179 Методики № 
421/пр от 04.08.2020

Непредвиденные затраты 1,5% 14,54327                3,35942                -                          1,93448                  19,83717                

Итого: Непредвиденные затраты 14,54327                 3,35942                -                          1,93448                  19,83717                
Итого с непредвиденными 984,09435             227,32070          -                         130,89986            1 342,31491         

9 НДС - 22 % 216,50076              50,01055             -                          28,79797               295,30928            
Итого НДС 216,50076             50,01055            -                         28,79797               295,30928            

ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС 1 200,59511          277,33125          -                         159,69783            1 637,62419          

Генеральный директор ООО "Прогресс" А. М. Борисовец
м.п.

НДС

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12
Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8
Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главе 9
Итого: по главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 10
Итого: по главам 1-10

Итого: по главам 1-2

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

№ 
п/п

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

 ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-358 (с заменой вводов), ПС №272 «Егоровка», в 
т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, Кудаево д Ю8-25-303-265813(394683)

(наименование стройки, объекта)

Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 
затрат

Сметная стоимость (тыс. руб.) Общая сметная 
стоимость

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2

_______________________ А.Ю. Трощенков
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