
м.п.

Договор № 338914-МЭ-Р от 14.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2025.12 I-338914

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - 

1 02-01-01 Реконструкция ВЛИ  755,16813  169,96203           925,13016 

 755,16813  169,96203 - -  925,13016 

 755,16813  169,96203 - -  925,13016 

2
Приказ Минстроя 

России № 332/пр от 

19.06.2020 п.25

Временные здания и сооружения 2,5%*0,8  15,10336  3,39924  18,50260 

 15,10336  3,39924 - -  18,50260 
 770,27149  173,36127 - -  943,63276 

3
Приказ Минстроя 

России № 325/пр от 

25.05.2021 прил.1 п.50

Возмещение дополнительных затрат при 

производстве строительно-монтажных работ 

в зимнее время - 1,9%

 14,63516  3,29386  17,92902 

4 09-01-01 ПНР ВЛИ  23,65056  23,65056 

 14,63516  3,29386 -  23,65056  41,57958 
 784,90665  176,65513 -  23,65056  985,21234 

5
Постановление РФ 

№468 от 21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика 

(технического надзора) строительства 2,14% 

(итог гл.1-9)

 21,08354  21,08354 

6
Приказ ПАО "Россети 

Московский регион" № 

612 от 01.07.2025г.

Содержание службы заказчика-застройщика  

строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)
 39,67315  39,67315 

- - -  60,75669  60,75669 
 784,90665  176,65513 -  84,40725 1 045,96903         

7
Договор № 338914-МЭ-

Р от 14.11.2025
Проектные работы  24,28268  24,28268 

- - -  24,28268  24,28268 
 784,90665  176,65513 -  108,68993 1 070,25171         

8
п.179 Методики № 

421/пр от 04.08.2020
Непредвиденные затраты 3%  23,54720  5,29965 -  3,26070  32,10755 

Итого: Непредвиденные затраты  23,54720  5,29965 -  3,26070  32,10755 

Итого с непредвиденными  808,45385  181,95478 -  111,95063 1 102,35926         

9 НДС - 22 %  177,85985  40,03005 -  24,62914  242,51904 

Итого НДС  177,85985  40,03005 -  24,62914  242,51904 

ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС  986,31370  221,98483 -  136,57977 1 344,87830          

Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО" М.Ю. Скобелев
м.п.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

_______________________А.Ю. Трощенков

"_____"________________ 202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-71 от оп. №6 до оп. №25 (с заменой вводов), ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Столбовая рп, Лесная ул. 

Ю8-24-302-232290(564716

(наименование стройки, объекта)

Сметная стоимость (тыс. руб.)

Глава 1. Подготовка территории строительства
Итого: по главе 1

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1-2

Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главе 9
Итого: по главам 1-9

Глава 8. Временные здания и сооружения

НДС

№ 

п/п

Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Общая сметная 

стоимость

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12
Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 10
Итого: по главам 1-10

Итого: по главе 8


