



Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

А.Ю. Троценков

202\_ г.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-71 от оп. №6 до оп. №25 (с заменой вводов), ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Столбовая рп, Лесная ул.  
Ю8-24-302-232290(564716)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 338914-МЭ-Р от 14.11.2025

| Составлен в ценах по состоянию на                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 2025.12                       |                 |              |               | I-338914                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
| № п/п                                                                                                   | Номера сметных расчетов и смет                               | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                         | Сметная стоимость (тыс. руб.) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|                                                                                                         |                                                              |                                                                                                     | Строительных работ            | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                            | 3                                                                                                   | 4                             | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>                                                     |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| Итого: по главе 1                                                                                       |                                                              |                                                                                                     |                               | -               | -            | -             | -                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                       | 02-01-01                                                     | Реконструкция ВЛИ                                                                                   | 755,16813                     | 169,96203       |              |               | 925,13016               |
| Итого: по главе 2                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 755,16813                     | 169,96203       | -            | -             | 925,13016               |
| Итого: по главам 1-2                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 755,16813                     | 169,96203       | -            | -             | 925,13016               |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 2                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25           | Временные здания и сооружения 2,5%*0,8                                                              | 15,10336                      | 3,39924         |              |               | 18,50260                |
| Итого: по главе 8                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 15,10336                      | 3,39924         | -            | -             | 18,50260                |
| Итого: по главам 1-8                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 770,27149                     | 173,36127       | -            | -             | 943,63276               |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 3                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50    | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 14,63516                      | 3,29386         |              |               | 17,92902                |
| 4                                                                                                       | 09-01-01                                                     | ПНР ВЛИ                                                                                             |                               |                 |              | 23,65056      | 23,65056                |
| Итого: по главе 9                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 14,63516                      | 3,29386         | -            | 23,65056      | 41,57958                |
| Итого: по главам 1-9                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 784,90665                     | 176,65513       | -            | 23,65056      | 985,21234               |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 5                                                                                                       | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.                        | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                               |                 |              | 21,08354      | 21,08354                |
| 6                                                                                                       | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)                      |                               |                 |              | 39,67315      | 39,67315                |
| Итого: по главе 10                                                                                      |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 60,75669      | 60,75669                |
| Итого: по главам 1-10                                                                                   |                                                              |                                                                                                     | 784,90665                     | 176,65513       | -            | 84,40725      | 1 045,96903             |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 7                                                                                                       | Договор № 338914-МЭ-Р от 14.11.2025                          | Проектные работы                                                                                    |                               |                 |              | 24,28268      | 24,28268                |
| Итого: по главе 12                                                                                      |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 24,28268      | 24,28268                |
| Итого: по главам 1-12                                                                                   |                                                              |                                                                                                     | 784,90665                     | 176,65513       | -            | 108,68993     | 1 070,25171             |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 8                                                                                                       | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020                        | Непредвиденные затраты 3%                                                                           | 23,54720                      | 5,29965         | -            | 3,26070       | 32,10755                |
| Итого: Непредвиденные затраты                                                                           |                                                              |                                                                                                     | 23,54720                      | 5,29965         | -            | 3,26070       | 32,10755                |
| Итого с непредвиденными                                                                                 |                                                              |                                                                                                     | 808,45385                     | 181,95478       | -            | 111,95063     | 1 102,35926             |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 9                                                                                                       |                                                              | НДС - 22 %                                                                                          | 177,85985                     | 40,03005        | -            | 24,62914      | 242,51904               |
| Итого НДС                                                                                               |                                                              |                                                                                                     | 177,85985                     | 40,03005        | -            | 24,62914      | 242,51904               |
| ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС                                                                |                                                              |                                                                                                     | 986,31370                     | 221,98483       | -            | 136,57977     | 1 344,87830             |

м.п.

Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО"



М.Ю. Скобелев