



А.Ю. Троценков

202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ проект. ТП ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, с. Троицкое, тер. СНТ Мичуринец-3, уч 4 Ю8-26-302-289362(112933)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 357613-МЭ от 20.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-357613

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	405,25526	42,80555	-	-	448,06081
Итого: по главе 2			405,25526	42,80555	-	-	448,06081
Итого: по главам 1-2			405,25526	42,80555	-	-	448,06081
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	10,13138	1,07014	-	-	11,20152
Итого: по главе 8			10,13138	1,07014	-	-	11,20152
Итого: по главам 1-8			415,38664	43,87569	-	-	459,26233
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	7,89235	0,83364	-	-	8,72599
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	17,11551	17,11551
Итого: по главе 9			7,89235	0,83364	-	17,11551	25,84150
Итого: по главам 1-9			423,27899	44,70933	-	17,11551	485,10383
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	10,38122	10,38122
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	19,49519	19,49519
Итого: по главе 10			-	-	-	29,87641	29,87641
Итого: по главам 1-10			423,27899	44,70933	-	46,99192	514,98024
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 357613-МЭ от 20.03.2026	Проектные работы	-	-	-	10,95706	10,95706
Итого: по главе 12			-	-	-	10,95706	10,95706
Итого: по главам 1-12			423,27899	44,70933	-	57,94898	525,93730
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	12,69837	1,34128	-	1,73847	15,77812
Итого: Непредвиденные затраты			12,69837	1,34128	-	1,73847	15,77812
Итого с непредвиденными			435,97736	46,05061	-	59,68745	541,71542
НДС							
9		НДС - 22 %	95,91502	10,13113	-	13,13124	119,17739
Итого НДС			95,91502	10,13113	-	13,13124	119,17739
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			531,89238	56,18174	-	72,81869	660,89281

Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО"

м.п.



М.Ю. Скобелев