

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

А.С. Трескинов

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП-1854 (с заменой вводов), ПС №478 "Талей", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Еськино, тер. ДНП Надежда, д. 97 Ю8-25-303-275344(475334)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 352048 от 23.12.2025

2026.02

I-352048

Составлен в ценах по состоянию на

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ	1 229,22877	212,13647			1 441,36524
		Итого: по главе 2	1 229,22877	212,13647	-	-	1 441,36524
		Итого: по главам 1-2	1 229,22877	212,13647	-	-	1 441,36524
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	24,58458	4,24273			28,82731
		Итого: по главе 8	24,58458	4,24273	-	-	28,82731
		Итого: по главам 1-8	1 253,81335	216,37920	-	-	1 470,19255
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	23,82245	4,11120			27,93365
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				25,61996	25,61996
		Итого: по главе 9	23,82245	4,11120	-	25,61996	53,55361
		Итого: по главам 1-9	1 277,63580	220,49040	-	25,61996	1 523,74616
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				32,60817	32,60817
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				61,30868	61,30868
		Итого: по главе 10	-	-	-	93,91685	93,91685
		Итого: по главам 1-10	1 277,63580	220,49040	-	119,53681	1 617,66301
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 352048 от 23.12.2025	Проектные работы				36,27126	36,27126
		Итого: по главе 12	-	-	-	36,27126	36,27126
		Итого: по главам 1-12	1 277,63580	220,49040	-	155,80807	1 653,93427
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	38,32907	6,61471	-	4,67424	49,61802
		Итого: Непредвиденные затраты	38,32907	6,61471	-	4,67424	49,61802
		Итого с непредвиденными	1 315,96487	227,10511	-	160,48231	1 703,55229
НДС							
9		НДС - 22 %	289,51227	49,96312	-	35,30611	374,78150
		Итого НДС	289,51227	49,96312	-	35,30611	374,78150
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	1 605,47714	277,06823	-	195,78842	2 078,33379

Генеральный директор ООО «ПЭК Системс»

А.А. Самонов

М.П.