
Номер закупки: 083-0023546 УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети

___________________________А.В. Вологин

 

"____"___________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-354122
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 524 от 25.02.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Местоположение объекта:

Наименование лота:

 по титулу: 

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

да Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

нет Примечание:

Начальная цена лота: руб. с НДС, в том числе НДС 22%

6 698,61 руб.

0,00 руб.

59 756,47 руб.

0,00 руб.

0,00 руб.

Оборудование

ПНР

Прочие

Непредвиденные работы и затраты

Закупочная процедура проводится только среди субьектов МСП

66 455,07

в т.ч.

СМР

Выполнение приемо-сдаточных испытаний

Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;

- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и 

утверждение Акта;

- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной 

в соответствии с действущими СНиП;

- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре 

Гарантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии 

Предоставление материалов Предоставление, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия 

хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. 

Предоставляемые материалы являются "Используемыми"

Выполнение шеф-монтажных работ

Выполнение пуско-наладочных работ

Предоставление оборудования
Предоставление оборудования по ценам согласованным с Заказчиком.

Предоставляемое оборудование является "Используемым"

Выполнение авторского надзора

Проведение государственной эспертизы

Строительство на условиях "под ключ"

Выполнение подготовительных работ

Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на 

стройплощадке в соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и 

межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными 

органами власти и Заказчиком

Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его 

Заказчиком

Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе 

Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных 

баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно 

Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ

Выполнение монтажных работ

Разработка вариантов основных технических решений

Разработка технико - экономического обоснования

Разработка проектной документации

Оформление земельно-правовых отношений

Получение ТУ от сторонних организаций

Выполнение изыскательских работ

Разработка исходно-разрешительной документации

(номер и дата Приказа)

Московская область Истринский 
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнителный объем)

Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7  ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛИ0,4 кВ  (ВЛ-10 кВ - 0,024 км, ВЛ-

0,4 кВ - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, ЛПХ "Троица", 50:08:0090235:319

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения

с.п.Ядроминское, ЛПХ "Троица", 50:08:0090235:319



Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных 

работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение

Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости…….

Сроки выполнения работ 
(услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ:

Подписи ответственных лиц

подпись Ф.И.О.

дней после утверждения Акта об  исполнении всех работ или Формы 34)

30 октября 2026 г.

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления А.В. Рогожин

подпись Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП А.С. Булатова

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного А.В. Дудукчян

подпись Ф.И.О.
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Лот: 083-0023546

Используемый метод определения начальной 

(максимальной) цены договора  с обоснованием
Проектно-сметный метод

Организационно-распорядительный документ 

Заказчика, требования которого применялись при 

формировании начальной (максимальной) цены 

договора (при наличии)

Методические указания по расчету предельной 

стоимости лота объектов капитального строительства  

«ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом 

от 13.06.2023г. №578)

https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/

Расчет начальной (максимальной) цены договора Расчет прилагается

Начальная (максимальная) цена договора

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнителный объем) по титулу: 

Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7  ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10 

кВ, ВЛИ0,4 кВ  (ВЛ-10 кВ - 0,024 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 

с.п.Ядроминское, ЛПХ "Троица", 50:08:0090235:319

руб. с НДС (22%)66 455,07



м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2025.12

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

5 №02-04-01 Строительство ВЛИ-0,4кВ 2,25456 3,13372 0,00000 0,00000 5,38828

2,25456 3,13372 0,00000 0,00000 5,38828

2,25456 3,13372 0,00000 0,00000 5,38828

7 №9-01-01 Пусконаладочные работы МТП 250кВА 0,00000 0,00000 0,00000 22,78294 22,78294

8 №9-02-01 Пусконаладочные работы ТМГ-160кВА 0,00000 0,00000 0,00000 12,28584 12,28584

9 №9-03-01 Пусконаладочные работы ВЛЗ 0,00000 0,00000 0,00000 11,75653 11,75653

10 №9-04-01 Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4кВ 0,00000 0,00000 0,00000 2,15540 2,15540

11
Приказ 

№325/пр 
ЗУ1,9% 0,04284 0,05954 0,00000 0,00000 0,10238

0,04284 0,05954 0,00000 48,98071 49,08309

2,29740 3,19326 0,00000 48,98071 54,47137

13

Постановлен

ие РФ №468 

от 

Содержание службы заказчика-застройщика 

(технического надзора) строительства 2,14% (итог 

гл.1-9)

0,00000 0,00000 0,00000 1,16569 1,16569

14

Приказ ПАО 

"РМР" № 612 

от 

01.07.2025г.

Содержание службы заказчика-застройщика  

строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)
0,00000 0,00000 0,00000 2,14072 2,14072

0,00000 0,00000 0,00000 3,30641 3,30641

2,29740 3,19326 0,00000 52,28712 57,77778

2,29740 3,19326 0,00000 52,28712 57,77778

18 Итого с непредвиденными 2,29740 3,19326 0,00000 52,28712 57,77778

19
Средства на покрытие затрат по уплате налога 

на добавленную стоимость 22%
0,50543 0,70252 0,00000 11,50317 12,71111

20 ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС 2,80282 3,89578 0,00000 63,79029 70,48889

Никифоров Д.Г.

м.п.

Генеральный директор ООО «Энергетика»           

"_____"________________ 2026 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

_______________________А.Г. Минашкин

Заместитель начальника управления капитального строительства Западных электрических 

сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты

Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №714 "Давыдково", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,4 

кВ - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Деньково, 50:08:0090121:689
(наименование стройки, объекта)

№ 

п/п

Номера 

сметных 

расчетов и 

смет

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Сводный сметный расчёт стоимости строительства (2-й Этап)

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1-10

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1-2

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 9

Сметная стоимость (тыс.руб)
Общая сметная 

стоимость

Итого: по главам 1-9
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