

Номер закупки: 084-0021825

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

06.08.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-364071
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена Приказ об утверждении проекта: от
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Щербинино, 50:24:0010604:1728
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам ВЛ3-10 кВ с установкой дополнительной опоры) от оп. 1, Ф-2 от МТП-1939 Щербинино-6 ПС Демихово № 258, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Щербинино, 50:24:0010604:1728

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-410401/102/В8 от 27.07.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☒ Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒ Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитутов, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
☒ Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒ Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☒ Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Министра России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 3 копии и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☒ Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒ Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒ Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☐ нет

Характер договорной цены: Пределная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 314 752,45 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 9 743,90 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 290 363,57 руб.
Оборудование 4 658,24 руб.
ПНР 9 986,75 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.12.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –
Начальник управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



06.08.2026

Расчет предельной стоимости лота "ПОЛ КТОЧ"

Центрифугатор инертционного типа: 1.364071

[illegible]

СПРАВОВОЕ: расчет фактической стоимости инвестиционного проекта в приложении Умные или в соответствии с утвержденной ПИР / проектом корректировки ПИР												
Группа затрат	1-Матрица	Наименование затрат	%	Структурально-выделенные работы (счета с других организаций)	Образование, действо в	Планы-накладные работы	Проектирование-заказывание работ	Сопровождение работы заказчика	Прочие (на вычете ОС, ПИР и ПИР)	Образование затрат (на вычете ОС, ПИР и ПИР)	Итого	
	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Затраты на материалы	01.2000	Плата 1-12-Среднего среднего расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	01.2000	Непроданные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	01.2000	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	01.2000	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01.2000	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01.2000	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01.2000	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01.2000	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01.2000	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01.2000	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	01.2025	Плата 1-12-Среднего среднего расчета	97,08%	215.673,20	3.460,00	7.417,85	7.237,47	9.188,10	4.849,70	на	247.826,32	
	01.2025	Непроданные расходы	2,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.444,40	на	7.444,40	
	01.2025	Итого	100%	215.673,20	3.460,00	7.417,85	7.237,47	9.188,10	12.294,10	на	255.270,72	
	01.2025	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01.2025	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01.2025	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01.2025	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01.2025	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01.2025	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01.2025	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на эксплуатацию	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на материалы	на	на								

[illegible][illegible]

*Сравнение стоимости лота выполняется с неаукционированным лотом в прогнозируемом уровне цен

Применение индивидуального коэффициента синтетизации



Начальник СДЮ УКС

НИЖНЯ-ВА

9626.803.903