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Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-ТЦ

(объектная смета)

на строительство
(наименование объекта)

Сметная стоимость 1 778 216,43 тыс.руб

Средства на оплату труда 0,00 тыс.руб

Составлена в  текущем уровне цен на июнь 2024г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02-01-01 Земляные работы по КЛ 220 кВ 8 459,46 0,00 0,00 0,00 8 459,46

2 02-01-02 Основные решения по КЛ 220 кВ 28 138,72 562 957,10 44 134,63 0,00 635 230,45

3
02-01-03

Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ 25 475,83 1 290,48 0,00 0,00 26 766,31

4 02-01-04 Устройство маркеров и реперов 36,28 128,20 3 289,52 0,00 3 454,00

5 02-01-05 Основные решения по ВЛ 220 кВ 22 276,53 651,97 0,00 0,00 22 928,50

6 02-01-06 Решения по телемеханизации 4,41 545,04 20 804,21 0,00 21 353,66

7
02-01-07

Решения по мониторингу колодцев 

транспозиции 0,00 112,54 9 282,77 0,00 9 395,31

8 02-01-08 Цифровая система передачи данных 0,00 63,59 16 242,89 0,00 16 306,48

9 02-01-09 Контроль температуры 0,00 620,28 20 815,92 0,00 21 436,20

10 02-01-10 Релейная защита и автоматика 0,00 290,96 15 759,51 0,00 16 050,47

11
02-01-11 Система диагностики частичных разрядов 5,02 864,41 446 301,19 0,00 447 170,62

12

02-01-12

Автоматизированная информационно-

измерительная  система коммерческого 

учета электроэнергии (АИИСКУЭ) 0,00 377,61 902,87 0,00 1 280,48

13 02-01-13 Информационная безопасность 0,00 7 114,06 0,00 0,00 7 114,06

14 02-02-01 Земляные работы при устройстве ЗПП 5 011,13 0,00 0,00 0,00 5 011,13

15
02-02-02

Основные конструктивные и 

архитектурные решения ЗПП 33 636,27 78,61 0,00 0,00 33 714,88

16 02-02-03 Электротехнические решения ЗПП 691,07 15 708,32 480 496,56 0,00 496 895,95

17 02-02-04 Электроснабжение ЗПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 02-02-05 Охранная и пожарная сигнализация ЗПП 43,52 1 756,83 1 598,72 0,00 3 399,07

19
02-02-06

Отопление, вентиляция и 

кондиционирования ЗПП 2 237,66 11,74 0,00 0,00 2 249,40

126 015,90 592 571,74 1 059 628,79 0,00 1 778 216,43 0,00

«Реконструкция линий электропередачи в составе линейного сооружения электросетевой комплекс «Подстанция 220 кВ «Красногорская» (ПС №830) с линиями 

электропередачи»

Основные решения по КВЛ 220 кВ

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

строительных 

работ

монтажных 

работ

(должность, подпись, расшифровка)

Итого по объектной смете

ГИП: ___________________________К.В. Киселев

(должность, подпись, расшифровка)

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих всего

Начальник отдела: ___________________________И.А. Аверьянов

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________________Е.В. Алехина 

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _______________________________И.А. Аверьянов



Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-БЦ

(объектная смета)

на строительство
(наименование объекта)

Сметная стоимость 233 808,00 тыс.руб

Средства на оплату труда 0,00 тыс.руб

Составлен в ценах по состоянию на на 01.01.2000г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02-01-01 Земляные работы по КЛ 220 кВ 378,95 0,00 0,00 0,00 378,95

2 02-01-02 Основные решения по КЛ 220 кВ 1 561,38 59 994,67 6 697,21 0,00 68 253,26

3
02-01-03

Устройство закрытых переходов методом 

ГНБ 3 258,61 259,28 0,00 0,00 3 517,89

4 02-01-04 Устройство маркеров и реперов 6,93 5,08 499,17 0,00 511,18

5 02-01-05 Основные решения по ВЛ 220 кВ 2 409,95 76,25 0,00 0,00 2 486,20

6 02-01-06 Решения по телемеханизации 0,55 38,67 3 156,94 0,00 3 196,16

7
02-01-07

Решения по мониторингу колодцев 

транспозиции 0,00 6,51 1 408,62 0,00 1 415,13

8 02-01-08 Цифровая система передачи данных 0,00 2,58 2 464,78 0,00 2 467,36

9 02-01-09 Контроль температуры 0,00 23,75 3 158,71 0,00 3 182,46

10 02-01-10 Релейная защита и автоматика 0,00 28,49 2 391,43 0,00 2 419,92

11
02-01-11 Система диагностики частичных разрядов 0,68 57,21 67 724,00 0,00 67 781,89

12

02-01-12

Автоматизированная информационно-

измерительная  система коммерческого 

учета электроэнергии (АИИСКУЭ) 0,00 14,27 137,01 0,00 151,28

13 02-01-13 Информационная безопасность 0,00 767,60 0,00 0,00 767,60

14 02-02-01 Земляные работы при устройстве ЗПП 354,84 0,00 0,00 0,00 354,84

15
02-02-02

Основные конструктивные и 

архитектурные решения ЗПП 2 396,02 12,34 0,00 0,00 2 408,36

16 02-02-03 Электротехнические решения ЗПП 52,52 1 145,89 72 912,98 0,00 74 111,39

17 02-02-04 Электроснабжение ЗПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 02-02-05 Охранная и пожарная сигнализация ЗПП 2,43 103,68 242,56 0,00 348,67

19
02-02-06

Отопление, вентиляция и 

кондиционирования ЗПП 55,16 0,30 0,00 0,00 55,46

10 478,02 62 536,57 160 793,41 0,00 233 808,00

«Реконструкция линий электропередачи в составе линейного сооружения электросетевой комплекс «Подстанция 220 кВ «Красногорская» (ПС №830) с линиями 

электропередачи»

Основные решения по КВЛ 220 кВ

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

строительных 

работ

монтажных 

работ

(должность, подпись, расшифровка)

Итого по объектной смете

ГИП: ___________________________К.В. Киселев

(должность, подпись, расшифровка)

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих всего

Начальник отдела: ___________________________И.А. Аверьянов

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________________Е.В. Алехина 

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _______________________________И.А. Аверьянов



Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-ТЦ

(объектная смета)

на строительство
(наименование объекта)

Сметная стоимость 11 720,11 тыс.руб

Средства на оплату труда 0,00 тыс.руб

Составлена в  текущем уровне цен на апрель 2024г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 09-03-01 ПНР. Основные решения по КЛ 220 кВ 544,24 544,24

2 09-03-02 ПНР. Основные решения по ВЛ 220 кВ 203,59 203,59

3 09-03-03 ПНР. Решения по телемеханизации 2 101,74 2 101,74

4 09-03-04 ПНР. Решения по мониторингу колодцев 

транспозиции
345,45 345,45

5 09-03-05 ПНР. Цифровая система передачи данных
21,98 21,98

6 09-03-06 ПНР. Контроль температуры 429,55 429,55

7 09-03-07 ПНР. Релейная защита и автоматика 275,74 275,74

8 09-03-08 ПНР. Система диагностики частичных 

разрядов
2 713,30 2 713,30

9 09-03-09 ПНР. АИИС КУЭ 91,96 91,96

10 09-03-10 ПНР. Электротехнические решения ЗПП 3 011,03 3 011,03

11 09-03-11 ПНР. Электроснабжение ЗПП 14,43 14,43

12 09-03-12 ПНР. Охранная и пожарная сигнализация 

ЗПП
315,08 315,08

13 09-03-13 ПНР. Отопление, вентиляция и 

кондиционирования ЗПП
1 652,02 1 652,02

0,00 0,00 0,00 11 720,11 11 720,11

«Реконструкция линий электропередачи в составе линейного сооружения электросетевой комплекс «Подстанция 220 кВ «Красногорская» (ПС №830) с линиями 

электропередачи»

Пусконаладочные работы

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

строительных 

работ

монтажных 

работ

(должность, подпись, расшифровка)

Итого по объектной смете

ГИП: ___________________________К.В. Киселев

(должность, подпись, расшифровка)

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих всего

Начальник отдела: ___________________________И.А. Аверьянов

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________________Е.В. Алехина 

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _______________________________И.А. Аверьянов



Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-БЦ

(объектная смета)

на строительство
(наименование объекта)

Сметная стоимость 239,91 тыс.руб

Средства на оплату труда 0,00 тыс.руб

Составлен в ценах по состоянию на на 01.01.2000г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 09-03-01 ПНР. Основные решения по КЛ 220 кВ 11,14 11,14

2 09-03-02 ПНР. Основные решения по ВЛ 220 кВ 4,17 4,17

3 09-03-03 ПНР. Решения по телемеханизации 43,02 43,02

4 09-03-04 ПНР. Решения по мониторингу колодцев 

транспозиции
7,07 7,07

5 09-03-05 ПНР. Цифровая система передачи данных
0,45 0,45

6 09-03-06 ПНР. Контроль температуры 8,79 8,79

7 09-03-07 ПНР. Релейная защита и автоматика 5,64 5,64

8 09-03-08 ПНР. Система диагностики частичных 

разрядов
55,54 55,54

9 09-03-09 ПНР. АИИС КУЭ 1,88 1,88

10 09-03-10 ПНР. Электротехнические решения ЗПП 61,64 61,64

11 09-03-11 ПНР. Электроснабжение ЗПП 0,30 0,30

12 09-03-12 ПНР. Охранная и пожарная сигнализация 

ЗПП
6,45 6,45

13 09-03-13 ПНР. Отопление, вентиляция и 

кондиционирования ЗПП
33,82 33,82

0,00 0,00 0,00 239,91 239,91

«Реконструкция линий электропередачи в составе линейного сооружения электросетевой комплекс «Подстанция 220 кВ «Красногорская» (ПС №830) с линиями 

электропередачи»

Пусконаладочные работы

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

строительных 

работ

монтажных 

работ

(должность, подпись, расшифровка)

Итого по объектной смете

ГИП: ___________________________К.В. Киселев

(должность, подпись, расшифровка)

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих всего

Начальник отдела: ___________________________И.А. Аверьянов

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________________Е.В. Алехина 

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _______________________________И.А. Аверьянов
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