
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Подвеска провода ВЛ-0,4 СИП-2 4х95 по существующим 

опорам  (протяжённость трассы 1 км)

Локальный сметный 

расчет № 55
0,00 579,62 10,61 104,84 695,07 0,00 260,83 4,77 47,18 312,78 354 626,42

36,37 36,37 16,37 16,37

12,63 12,63 5,68 5,68

20,25 20,25 9,11 9,11

0,00 0,00 0,00 0,00

35,59 35,59 16,02 16,02

Установка автоматического выключателя 250А
Локальный сметный 

расчет № 90Л
6,93 3,62 3,29 2,38 16,22 6,93 3,62 3,29 2,38 16,22 18 394,27

0,78 0,78 0,78 0,78

0,30 0,30 0,30 0,30

0,47 0,47 0,47 0,47

0,00 0,00 0,00 0,00

0,83 0,83 0,83 0,83

6,93 264,45 8,06 49,56 329,01 373 020,69

17,15

5,98

9,58

0,00

16,85

М.А. Усачев

В.В. Сухова 

км 0,450

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018  № 50)

ф25-042 от 10.04.2025

Начальник Жуковского РЭС

Выполнил расчет

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Стоимость в уровне цен на 01.01.2024 г.  за единицу, тыс. руб

Черствова Елена Владимировна, Земельный участок без строения, 140125. Московская обл., Раменский район, сельское поселение Островецкое, с. Верхнее Мячково, ул. Дачная, уч. 37, кадастровый номер: 

50:23:0030126:779.

Технические условия №Ю8-25-302-250237(215297)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,

 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
ф25-042 от 10.04.2025

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 15

Наименование  работ Обоснование

Стоимость в уровне цен на 01.01.2024 г. по объёму работ, тыс. руб.
Ед. 

изм
Кол-во

шт. 1

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018  № 50)



Срок окончания ПИР: 2025

Год окончания строительства: 2025

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2024/2023

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2025/2024

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2026/2025

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2027/2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2028/2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2029/2028

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2030/2029

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,046 1,134 1,207 1,266 1,322 1,380 1,441

1 ПИР 17,15 1,091 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 19 446,26

2 СМР 264,45 1,091 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 299 826,54

3 Оборудование 6,93 1,091 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 7 857,08

4 ПНР 8,06 1,091 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 9 143,36

5 Содержание службы заказчика 16,85 1,091 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 19 099,06

6 Строительный контроль 5,98 1,091 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 6 783,96

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 9,58 1,091 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 10 864,43

8 Прочие 0,00 1,091 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, тыс.руб.: 329,01 373 020,69

373 020,69

74 604,14

447 624,83

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 

НДС
353 574,44

ИТОГО (без НДС), тыс.руб.

НДС-20%, тыс. руб.

ВСЕГО с НДС, тыс.руб.

в т.ч. ПИР без ндс 19 446,26

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Черствова Елена Владимировна, Земельный участок без строения, 140125. Московская обл., Раменский район, сельское поселение Островецкое, с. Верхнее 

Мячково, ул. Дачная, уч. 37, кадастровый номер: 50:23:0030126:779.

Стоимость в ценах

на 1 кв. 2024 г.

Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2024 No 35132-ПК/Д03и

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства



Объект:

2025

2025

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,45 0,00 260,83 4,77 30,81 16,37 312,78

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 1,00 6,93 3,62 3,29 1,60 0,78 16,22

ВСЕГО по объекту 6,93 264,45 8,06 32,41 17,15 329,01

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,45 0,00 295,72 5,41 34,93 18,56 354,63 788,06

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 1,00 7,86 4,10 3,73 1,81 0,89 18,39 18,39

ВСЕГО по объекту 7,86 299,83 9,14 36,75 19,45 373,02

Расчет удельных показателей стоимости строительства (тыс.руб./МВА; тыс.руб./км)

Черствова Елена Владимировна, Земельный участок без строения, 140125. Московская обл., Раменский район, сельское 

поселение Островецкое, с. Верхнее Мячково, ул. Дачная, уч. 37, кадастровый номер: 50:23:0030126:779.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2024 г. по объёму работ, тыс. руб. (без учета НДС)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс. руб., (без учета НДС) Удельный показатель 

стоимости (тыс.руб. на 

ед.)



Идентифи

катор 

инициатив

ы

Код 

версии

Код 

главы 

ССР

Номер 

позиции 

ЛС

Номера 

сметных 

расчетов и 

смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Строительные и 

монтажные 

работы

Монтажные 

работы
Оборудование

Прочие затраты 

(за искл. ПИР, 

ПНР, ОКС)

Пуско-

наладочные 

работы

Содержание 

службы заказчика

Проектно-

изыскательные 

работы

СМР, 

хозспособом

Итого по ЛС, 

текущие цены

I-241161 2 1 н/д СМР, Оборудование 264 449,00          -                        6 930,00              -                        -                        -                        -                        -                  271 379,00             

I-241161 9 2 н/д ПНР, Прочие -                        -                        -                        -                        8 064,50              -                        -                        -                  8 064,50                 

I-241161 10 3 н/д ОКС -                        -                        -                        -                        -                        16 845,50            -                        -                  16 845,50               

I-241161 10 4 н/д Строительный контроль -                        -                        -                        5 983,50              -                        -                        -                        -                  5 983,50                 

I-241161 12 5 н/д ПИР -                        -                        -                        -                        -                        -                        17 151,73            -                  17 151,73               

I-241161 13 6 н/д Непредвиденные затраты -                        -                        -                        9 582,50              -                        -                        -                        -                  9 582,50                 

I-241161 14 7 НДС 20%

Средства на уплату налога на 

добавленную стоимость 52 889,80             -                          1 386,00                3 113,20                1 612,90                3 369,10                3 430,35                -                    
65 801,35               

Итого 329 006,73               

Итого с НДС 394 808,08               

Стоимость в ценах 01.01.2024г.


