

7-348802 ПИРС
уд Мамедов

"УТВЕРЖДАЮ"

И.О. заместителя директора по капитальному строительству —
начальника УКС "Южных электрических сетей" - филиала ПАО
"Россети Московский регион"

С.А. Дмитренко

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация ТП-6/0,4 кВ №77 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Верхнее Мячково, ул. Центральная Ю8-25-302-266411(396265)
(наименование стройки, объекта)

Договор №348802-ПС от 26.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2026.02

I-348802

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП	5,63109	12,46760	18,30572	-	36,40441
Итого: по главе 2			5,63109	12,46760	18,30572	-	36,40441
Итого: по главам 1-2			5,63109	12,46760	18,30572	-	36,40441
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			5,63109	12,46760	18,30572	-	36,40441
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.2021 года	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	0,11825	0,26182	-	-	0,38007
4	09-01-01	ПНР ТП	-	-	-	7,19968	7,19968
Итого: по главе 9			0,11825	0,26182	-	7,19968	7,57975
Итого: по главам 1-9			5,74934	12,72942	18,30572	7,19968	43,98416
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	0,94126	0,94126
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	1,76577	1,76577
Итого: по главе 10			-	-	-	2,70703	2,70703
Итого: по главам 1-10			5,74934	12,72942	18,30572	9,90671	46,69119
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор 348802-ПС от 26.12.2025	Проектно-изыскательские работы	-	-	-	0,94633	0,94633
Итого: по главе 12			-	-	-	0,94633	0,94633
Итого: по главам 1-12			5,74934	12,72942	18,30572	10,85304	47,63752
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,17248	0,38188	0,54917	0,32559	1,42912
Итого: Непредвиденные затраты			0,17248	0,38188	0,54917	0,32559	1,42912
Итого с непредвиденными			5,92182	13,11130	18,85489	11,17863	49,06664
НДС							
9		НДС - 22 %	1,30280	2,88449	4,14808	2,45930	10,79467
Итого НДС			1,30280	2,88449	4,14808	2,45930	10,79467
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			7,22462	15,99579	23,00297	13,63793	59,86131

Генеральный директор АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС"

И.В. Нагирняк



[Handwritten signature]

КТО