
Номер закупки: 083-0023647 УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети

___________________________А.В. Вологин

 

"____"___________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-295520
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 2349 от 30.07.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Местоположение объекта:

Наименование лота:

 по титулу: 

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

да Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

нет Примечание:

Начальная цена лота: руб. с НДС, в том числе НДС 22%

484 665,08 руб.

0,00 руб.

9 985,35 руб.

0,00 руб.

3 935,07 руб.

Разработка исходно-разрешительной документации

(номер и дата Приказа)

Московская область Истринский 
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнителный объем)

Строительство КТП-250 10/0,4 кВ,  КЛ-10 кВ от КРН-10 кВ ПС-110 кВ №683 "Ядрошино",  (0,3 км), ВЛИ-0,38 кВ (0,435 км), ВЛ-10 кВ (0,008 

км)0, РЛР-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (0,345 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, 50:08:0090337:1070

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения

г.Истра, 50:08:0090337:1070

Оформление земельно-правовых отношений

Получение ТУ от сторонних организаций

Выполнение изыскательских работ

Разработка вариантов основных технических решений

Разработка технико - экономического обоснования

Разработка проектной документации

Предоставление оборудования
Предоставление оборудования по ценам согласованным с Заказчиком.

Предоставляемое оборудование является "Используемым"

Выполнение авторского надзора

Проведение государственной эспертизы

Строительство на условиях "под ключ"

Выполнение подготовительных работ

Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на 

стройплощадке в соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и 

межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между 

местными органами власти и Заказчиком

Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его 

Заказчиком

Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе 

Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку 

брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми 

решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ

Выполнение монтажных работ

Предоставление материалов Предоставление, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, 

условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает 

Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми"

Выполнение шеф-монтажных работ

Выполнение пуско-наладочных работ

Выполнение приемо-сдаточных испытаний

Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;

- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и 

утверждение Акта;

- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, 

оформленной в соответствии с действущими СНиП;

- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре 

Гарантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии 

Закупочная процедура проводится только среди субьектов МСП

498 585,50

в т.ч.

СМР

Оборудование

ПНР

Прочие

Непредвиденные работы и затраты



Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных 

работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение

Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости…….

Сроки выполнения работ 
(услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ:

Подписи ответственных лиц

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного А.В. Дудукчян

подпись Ф.И.О.

подпись Ф.И.О.

дней после утверждения Акта об  исполнении всех работ или Формы 34)

30 декабря 2026 г.

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления А.В. Рогожин

подпись Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП А.С. Булатова
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Лот: 083-0023647

Начальная (максимальная) цена договора

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнителный объем) по титулу: 

Строительство КТП-250 10/0,4 кВ,  КЛ-10 кВ от КРН-10 кВ ПС-110 кВ №683 "Ядрошино",  (0,3 км), 

ВЛИ-0,38 кВ (0,435 км), ВЛ-10 кВ (0,008 км)0, РЛР-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (0,345 км), в т.ч. ПИР, МО, 

Истринский р-н, г.Истра, 50:08:0090337:1070

руб. с НДС (22%)498 585,50

Используемый метод определения начальной 

(максимальной) цены договора  с обоснованием
Проектно-сметный метод

Организационно-распорядительный документ 

Заказчика, требования которого применялись при 

формировании начальной (максимальной) цены 

договора (при наличии)

Методические указания по расчету предельной 

стоимости лота объектов капитального 

строительства  «ПАО «Россети Московский регион» 

(утв. Приказом от 13.06.2023г. №578)

https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/

Расчет начальной (максимальной) цены договора Расчет прилагается



м.п.

 Договор № 230070 от 21.02.2023г.

Составлен в ценах по состоянию на апрель 2023 I-295520

Строительных 

работ

Монтажных 

работ
Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС 02-01-01 Строительство ВЛИ-0,4 кВ 352,68862 44,57784 397,26646

2 ЛС 02-01-02 Строительство ВЛ-10 кВ 0,00000

3 ЛС 02-01-03 Строительство КЛ- 10 кВ в траншее 0,00000

4 ЛС 02-01-04 Строительство КЛ- 10 кВ в траншее в трубах 0,00000

5 ЛС 02-01-05 Строительство КЛ- 10 кВ по конструкциям 0,00000

6 ЛС 02-01-06 Строительство КЛ- 0,4 кВ в траншее в трубах 0,00000

7 ЛС 02-01-07 Строительство КЛ- 0,4 кВ по конструкциям 0,00000

8 ЛС 02-01-08 Строительство КТП 0,00000

9 ЛС 02-01-09 Строительство ТМГ 0,00000

10 ЛС 02-01-10 Продавливание 0,00000

352,68862 44,57784 0,00000 0,00000 397,26646

352,68862 44,57784 0,00000 0,00000 397,26646

11 ГСН 81-05-01-2001
Средства на возведение и разборку временных 

зданий и сооружений 2,5% 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

352,68862 44,57784 0,00000 0,00000 397,26646

12
ГСН 81-05-02-2007 п. 

2.2.4

Возмещение дополнительных затрат при 

производстве строительно-монтажных работ в 

зимнее время - 1,9%

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

13 ЛС 09-01-01 Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ 8,18471 8,18471

14 ЛС 09-01-02 Пусконаладочные работы ВЛЗ-10 кВ 0,00000

15 ЛС 09-01-03 Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ 0,00000

16 ЛС 09-01-04 Пусконаладочные работы КЛ-0,4 кВ 0,00000

17 ЛС 09-01-05 Пусконаладочные работы КТП 0,00000

18 ЛС 09-01-06 Пусконаладочные работы ТМГ 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 8,18471 8,18471

352,68862 44,57784 0,00000 8,18471 405,45117

19
Пост. Пр-ва №468 от 

21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика 

(технического надзора) строительства 2,14% 

(итог гл.1-9)

8,67666 8,67666

20

Приказ Филиал ПАО 

"Россети Московский 

регион" № 612 от 

01.07.2025 Г.

Содержание службы заказчика-застройщика  

строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)
15,93423 15,93423

0,00000 0,00000 0,00000 24,61089 24,61089

352,68862 44,57784 0,00000 32,79560 430,06206

21
 Договор № 230070 от 

21.02.2023г.
Проектные работы 0,00000

22
п/п № 1054 от 

08.04.2024
Согласование с АО "Оборонэнерго" 0,00000

(наименование стройки, объекта)

"УТВЕРЖДАЮ"

_______________________ Рогожин А.В. 

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления 

капитального строительства Западных электрических сетей – филиала ПАО «Россети 

Московский регион» 

Общая сметная 

стоимость

"_____"________________ 2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, КРН-10 кВ, КЛ-10 кВ от КРН-10 кВ ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,6 км, ВЛ-0,38 кВ-

0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, 50:08:0090337:1070

№ 

п/п

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость (тыс.руб)

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1-2

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1-10

Глава 12. Проектные и изыскательские работы



23
п/п № 1001 от 

03.04.2024
Согласование с ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

352,68862 44,57784 0,00000 32,79560 430,06206

24 ПЦСН-2014 МО п.4.4.5 Непредвиденные затраты 1,5 % 5,29033 0,66867 0,00000 0,49193 6,45093

Итого: Непредвиденные затраты 5,29033 0,66867 0,00000 0,49193 6,45093

Итого с непредвиденными 357,97895 45,24651 0,00000 33,28753 436,51299

25 НДС - 22 % 78,75537 9,95423 0,00000 7,32326 96,03286

Итого НДС 78,75537 9,95423 0,00000 7,32326 96,03286

ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС 436,73432 55,20074 0,00000 40,61079 532,54585

В.Л. Михайлов

м.п.

Генеральный директор ООО «Техно инжиниринг»

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты

НДС
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