

Номер лота 081-0027805

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки
СПРЭС Северные электрические сети

Наименование филиала (Заказчик):

Код SAP I-335426

Проектно-сметная документация

не утверждена

Приказ об утверждении проекта:

0

(Утверждена, не утверждена, не требуется)

Московская область

Сергиево-Посадский

г.Сергиево-Посад

(субъект)

(район)

(город)

(адрес)

Наименование лота:

Выполнение СМР, ПНР доп.объем

По типу:

Строительство МТП 8/0,4 кВ, ВЛЗ-4 кВ от ВЛЗ-4 кВ ф.134 ПС №159 "Бухариново", ВЛП-0,38 кВ, 2-РЛР, в т.ч. ПНР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г.Сергиево-Посад

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ №СВ-24-302-198518(568147)Строительство: ВЛП-0,38 кВ 0,569 км

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной документации	
X Оформление земельно-правовых отношений	
x Получение ТУ от сторонних организаций	
X Выполнение изыскательских работ	
Разработка вариантов основных технических решений	
Разработка технико - экономического обоснования	
Разработка проектной документации	
Выполнение авторского надзора	
Проведение государственной экспертизы	
Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
Выполнение подготовительных работ	
Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки. в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
Выполнение монтажных работ	
Предоставление оборудования	
Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставляемые материалы являются "используемыми"
Выполнение шеф-монтажных работ	
Выполнение пуско-наладочных работ	
Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

X да
нет

Характер договорной 1 Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 404 959,96 руб. 494 051,15 руб. с НДС, в том числе НДС 22 %

в т.ч.

ПИР

0,00 руб.

0,00 руб.

АН

0,00 руб.

0,00 руб.

ППТ

0,00 руб.

0,00 руб.

СМР

279 699,96 руб.

335 639,95 руб.

Оборудование

0,00 руб.

0,00 руб.

ПНР

0,00 руб.

0,00 руб.

Прочие

125 260,00 руб.

150 312,00 руб.

Непредвиденные работы и затраты

руб.

0,00 руб.

Коэффициенты, применяемые при

Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ (и/или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	
*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом	
100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ	
Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 20.11.2026

в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР-АН)

и.о Начальника Сергиево-Посадского РЭС

С.М.Желтов