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ВЕДОМОСТЬ

планируемых работ по текущему ремонту 

Наименование и обозначение оборудования: Система сброса воды из дренажных карт под 

фундаментной плитой здания Чебоксарской ГЭС в сухой потерне (инв. № ЧБ000319)

Наименование работ: Текущий ремонт системы сброса воды из дренажных карт под фундаментной 

плитой здания Чебоксарской ГЭС в сухой потерне

Срок ремонта с даты следующей за датой заключения договора по 15.12.2027

Наименование сборочных единиц

(узлов, материалов и запасных частей),

номенклатура планируемых работ

Объем планируемых работ

ед. изм. кол-во

2 3 4

1. Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений 

(выходов трубопроводов Ду200 с дренажных карт на НБ) и установка заглушек, под водой на 

глубине от 6 до 13м 

1.1 Услуги

Замена трубопроводов и неисправной запорной арматуры на трубопроводах системы сброса воды 

из дренажных карт под фундаментной плитой здания Чебоксарской ГЭС в сухой потерне, с 

установкой заглушек водолазным способом со стороны НБ

Дежурство катера для водолазного обследования оголовков 

сбросных трубопроводов и установкой технологических 

пневматических заглушек (НБ).

(всего 9 оголовков, по 16 маш-час на каждый оголовок с учетом 

установки и снятия заглушки)

маш-час 144

31,5

т 1,5

Установка и снятие туры козловым краном для спуска водолазов 

(НБ).

(вес туры: 1,5 т, перемещение козловым краном)

Водолазное обследование конструкций подводных частей 

гидротехнических сооружений на глубине до 8 м (НБ). (Прим. 

Обследование выходов трубопроводов Ду200 с дренажных карт на 

НБ под водой, с фото-, видеофиксацией и оформлением 

результатов обследования.

(всего 9 выходов, площадь обследования каждого по 1 кв.м)

При производстве работ присутствуют следущие усложняющие 

факторы:

- Производство водолазных работ на глубинах до 8 м;

- Производство водолазных работ при скорости течения до 0,5 м/с;

- Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 

м.

Снятие и установка ж/б плит щитового отделения НБ с установкой 

ограждений для установки туры.

(вес 1 плиты - 15,75т, всего 2 плиты)

Прим. К=1,08 "При выполнении работ по прокладке переходных 

мостков через пролет и устройство дополнительных ограждений"

тонна 

железобетонн

ых 

конструкций

кв.м 9
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Хомут червячный, нержавеющая сталь ф10-16мм шт

Установка и снятие под водой соединительных муфт на секциях 

трубопроводов на глубине до 8 м. (Прим. Установка и снятие 

инвентарной заглушки на выходе трубопровода Ду200 под водой 

водолазами)

При производстве работ присутствуют следующие усложняющие 

факторы:

- Производство водолазных работ на глубинах до 8 м;

- Производство водолазных работ при скорости течения до 0,5 м/с;

- Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 

м.

заглушка 9

Подготовительные работы для подключения шлангов к 

пневмозаглушке от системы сжатого воздуха собственных нужд 

ГЭС.

(8 чел/час на 1 пневмозаглушку, всего 9 заглушек)

Пневмозаглушка глухая (гидрозатвор) ГМ-22 (рабочим диаметром от 

100 до 200 мм) (изготовитель ООО «НПП «Сибрезинотехника» 

г.Омск)

2

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 кв.м 4

Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в 

речных условиях при отсыпке плоских постелей на глубине до 8м. 

(Прим. Очистка выходов трубопроводов Ду200 с дренажных карт на 

НБ под водой от песка, щебня, наростов, дрейсины, перемещением 

посторонних предметов.

(всего 9 выходов, площадь очистки каждого по 1 кв.м)

При производстве работ присутствуют следущие усложняющие 

факторы:

- Производство водолазных работ на глубинах до 8 м;

- Производство водолазных работ при скорости течения до 0,5 м/с;

- Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 

м.

кв.м 9

91

Хомут червячный, нержавеющая сталь ф12-20мм шт 20

Кран шаровой муфтовый латунный Dу-15 Ру-16, муфта-муфта, 

рычаг

Монтаж запорных арматур КШТВГ 16-40 к ответным фланцам 

количество 

швов
70

шт 35

Ветошь кг

Приварка ответных стальных фланцев запорных арматур КШТВГ 16-

40 к трубам ф50х5 при помощи ручной электросварки (вес одного 

фланца 2 кг, длина одного сварочного шва 0,16 м)

2. Замена трубопроводов и неисправной запорной арматуры на трубопроводах системы сброса 

воды из дренажных карт под фундаментной плитой здания Чебоксарской ГЭС в сухой потерне 

(всего 9 оголовков НБ).

Условия производства работ:

- производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях), находящихся ниже 3 м 

от поверхности земли

Замена (снятие/установка, замена прокладок и крепежа к ответным 

фланцам) задвижки запорной стальной 30с41нж    Dу-100 Ру-16. 

Утилизация в лом черного металла.

(вес одной задвижки 40 кг)

шт

шт 6

Врезка участка стального штуцера Ду-40 в трубопровод        Ду-100 

при помощи ручной электросварки
шт 35

6

2.1 Услуги

20

Шланг (рукав) кислородный ф 9мм ГОСТ 9356-75 м 200

1.2 Материалы подрядчика

шт

чел/час 72
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шт

Шланг резиновый армированный Ду 40 мм м 20

кг 10

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм кг 10

Горизонтальное перемещение грузов с помощью ручных талей, 

общей массой грузов 4,05 т, на расстояние до 540 м.

(Прим. Горизонтальное перемещение по сухой потерне по отм.25,3 

м новой запорной арматуры, фланцев, труб, отводов с помощью 

ручных талей: грузов массой 0,45т на расстояние 60м, грузов 

массой 0,45т на расстояние 120м, грузов массой 0,45т на 

расстояние 180т, грузов массой 0,45т на расстояние 240м, грузов 

массой 0,45т на расстояние 300м, грузов массой 0,45т на 

рассстояние 360м, грузов массой 0,45т на расстояние 420м, грузов 

массой 0,45т на расстояние 480м, грузов 0,45т на расстояние 540м. 

Транспортировка демонтированного оборудования по сухой потерне 

на отм.25,3 м обратно)

т 4,05

4,05

Покраска поверхностей трубопроводов всей системы сброса воды 

из  из дренажных карт под фундаментной плитой здания ГЭС грунт-

эмалью в 2 слоя, вручную (кистью, валиком)

шт

400

Подъем, опускание грузов с помощью талей, общей массой грузов 

4,05 т

(Прим. Спуск новой запорной арматуры, труб, отводов, переходов с 

отм.64.2 м на отм. 26,3 м с ПС. Подъём обратно демонтированного 

оборудования и трубопроводов)

т

400кв.м

Кран шаровой запорный ручной КШТВГ 16-40 (в комплекте с 

ответными стальными фланцами, прокладками и крепежом)

Подготовка металлических поверхностей труб всей системы сброса 

воды из дренажных карт под фундаментной плитой здания ГЭС под 

покраску (очистка), с помощью ручного инструмента

10

Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для 

воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж диаметром: 

100 мм (в комплекте с прокладками и крепежом)

Грунт-эмаль СБЭ-111 "УНИПОЛ" марка АМ, расход 150 г/м2 на 1 

слой, RAL 6002 (цвет-зеленый)

2.2 Материалы подрядчика

91

Отвод стальной ф50х6, сталь 20, 90 градусов по ГОСТ 17375-2001

шт

35

кг 120

5

Ветошь

кв.м

Труба стальная бесшовная ф50х5, Сталь 20 по ГОСТ 8732-78

35

м

шт

8

Электроды сварочные Э42А, диаметр 3 мм

Круг шлифовальный 125х22х6 мм

кг 20

Растворитель Р-650 л 10

Круг отрезной 180х22х2,5 мм шт 10

Уайт-спирит л


