

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" " " 2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 592 691,38 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-01-01

Строительство КЛ-0,4кВ Для заявителя Спец застройщик Уютный дом ООО" Договор-счет №ТПр 31/26 от 02.02.26 ЕАО, г Биробиджан, Волочаевская ул. дом № 17
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-02-02	КЛ 0,4 кВ от ТП 178 (Ф16) - 280 м до РП-0,4 кВ	118 437,73	370 101,31			488 539,04
3	02-01-01	КЛ 0,4 кВ от ТП 178 (Ф19) - 280 м до РП-0,4 кВ	118 437,73	370 101,31			488 539,04
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		236 875,46	740 202,62			977 078,08
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		236 875,46	740 202,62			977 078,08
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		236 875,46	740 202,62			977 078,08
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Методика 325,Приказ Минстроя РФ от 25.05.2021 № 325/пр (V-зона, коэф. 09, прил 1 п.п 79)	Производство строительно-монтажных работ в зимнее время КЛ Ф16(4,8*0,9=4,32)	5 116,51	15 988,38			21 104,89
			4,32%*Ф1.С	4,32%*Ф1.М			
5	Методика 325,Приказ Минстроя РФ от 25.05.2021 № 325/пр (V-зона, коэф. 09, прил 1 п.п 79)	Производство строительно-монтажных работ в зимнее время КЛ Ф19(4,8*0,9=4,32)	5 116,51	15 988,38			21 104,89
			4,32%*Ф2.С	4,32%*Ф2.М			
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		10 233,02	31 976,76			42 209,78

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главам 1-9		247 108,48	772 179,38			1 019 287,86
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
6	12-02-02	ПИР КЛ - 0,280 км Ф16				133 452,00	133 452,00
7	12-01-01	ПИР КЛ - 0,280 км Ф19				133 452,00	133 452,00
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					266 904,00	266 904,00
	Итого по Главам 1-12		247 108,48	772 179,38		266 904,00	1 286 191,86
Непредвиденные затраты							
8	Методика 421пр (п.179 б)	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,5%	3 706,63	11 582,69		4 003,56	19 292,88
			1,5%*Г1:Г12.С	1,5%*Г1:Г12.М	2%*Г1:Г12.О	1,5%*Г1:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		3 706,63	11 582,69		4 003,56	19 292,88
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		250 815,11	783 762,07		270 907,56	1 305 484,74
Дополнительные работы и затраты							
	Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты"		250 815,11	783 762,07		270 907,56	1 305 484,74
Налоги и обязательные платежи							
9	Налоговый кодекс РФ	НДС - 22%	55 179,32	172 427,66		59 599,66	287 206,64
			22%*Г1:Г14.С	22%*Г1:Г14.М	22%*Г1:Г14.О	22%*(Г1:Г14.П)	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		55 179,32	172 427,66		59 599,66	287 206,64
	Итого по сводному расчету		305 994,43	956 189,73		330 507,22	1 592 691,38

Составил

Инженер сметчик I категории

(Кузьмина Н.Д.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

Начальник ОКСиИ

(Царегородцев А.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]