

Согласовано				
Инв. № подл.	366533	Подп. и дата	10.01.2016	
Взам. инв. №				

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Раскладка кабелей на отм. 145,100	
3	Раскладка кабелей на отм. 150,500	
4	Раскладка кабелей на отм. 153,650	
5	Раскладка кабелей на отм. 158,300	
6	Раскладка кабелей на отм. 170,600	
7	Раскладка кабелей на отм. 186,200	
8	Раскладка кабелей на отм. 189,800	

Чертежи приведены к формату А1 – 3,125

Общие указания

Освидетельствование скрытых работ по настоящему комплекту не требуется.
Технические решения настоящего комплекта чертежей соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы		
2006-26-1143-AP3	Гидроагрегат ГА4. Кабельный журнал	
Прилагаемые документы		
2006-25-89-30 СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
2006-25-89-30.ВР	Ведомость объемов работ	

						2006-25-89-30				
						Разработка рабочей документации на строительно-монтажные работы наладку гидротурбин и гидрогенераторов №№1,2,3,4, включая оборудование маслянапорных установок и трубопроводов системы регулирования Чиркейской ГЭС				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Разработка рабочей документации на строительно-монтажные работы наладку гидротурбины и гидрогенератора №4, включая оборудование маслянапорных установок и трубопроводов системы регулирования.	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Кочетыгов				12.03.24		Р	1	8	
Проверил	Незоговоров				12.03.24					
ГЭП	Рогова				12.03.24					
Н. контр.	Адышко				12.03.24	Общие данные Акционерное общество "Ленгидропроект"				
Нач. отд.	Прихадько				12.03.24					