

Хусаинова Светлана Гапталверовна,143700, Московская обл., м.о. Шаховская, Игнатково д., ул Андреевская, з/у 15, кадастровый номер: 50:06:0070402:56.

Технические условия

Максимальная мощность

38-26-303-238750(355664) от 04.28.2026

Максимальная мощность					13					кВт						
№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	
					Оборудование	СМР □	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого		
	Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ (опора через 30 метров)	Локальный сметный расчет № 25	шт	10	0,00	3 900,00	0,00	364,93	4 264,93	0,00	39 000,00	0,00	3 649,30	42 649,30	49 315,30	
	в том числе:															
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							7,80	7,80				78,00	78,00		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							80,00	80,00				800,00	800,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							127,13	127,13				1 271,30	1 271,30		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							150,00	150,00				1500,00	1 500,00		
	10.2.2. Произвести реконструкцию участка ВЛ-0,4 кВ, отходящей от секции РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 3145 до границ земельного участка Заявителя, с заменой провода А-35 на СИП-4х70 протяженность реконструируемого участка ВЛ – 0,28 км, без замены опор.	Локальный сметный расчет № 54	км	0,28	0,00	546 010,00	12 120,00	94 345,14	652 475,14	0,00	152 882,80	3 393,60	26 416,64	182 693,04	211 247,58	
	в том числе:															
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							39 905,14	39 905,14				11 173,44	11 173,44		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							11 940,00	11 940,00				3 343,20	3 343,20		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							19 000,00	19 000,00				5 320,00	5 320,00		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							23 500,00	23 500,00				6580,00	6 580,00		
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	191 882,80	3 393,60	30 065,94	225 342,34	260 562,88	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												11 251,44			
	Строительный контроль												4 143,20			
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												6 591,30			
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00			
	Содержание службы заказчика												8 080,00			

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Лотошинского РЭС Западных электрических сетей – филиал ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН»




Д.М. Смирнов

Н.В. Иванова

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Хусаинова Светлана Гапталверовна,143700, Московская обл., м.о. Шаховская, Игнатково д., ул Андреевская, з/у 15, кадастровый номер: 50:06:0070402:56.

	Срок окончания ПИР:	2027							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2027							
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПИР	11 251,44	1,074	1,055	1,041				13 010,02
2	СМР	191 882,80	1,074	1,055	1,041				221 873,69
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
4	ПНР	3 393,60	1,074	1,055	1,041				3 924,01
5	Содержание службы заказчика	8 080,00	1,074	1,055	1,041				9 342,89
6	Строительный контроль	4 143,20	1,074	1,055	1,041				4 790,77
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	6 591,30	1,074	1,055	1,041				7 621,51
8	Прочие	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	225 342,34							260 562,88

ИТОГО (без НДС), руб.	260 562,88
НДС-22%, руб.	57 323,83
ВСЕГО с НДС, руб.	317 886,72

в т.ч. ПИР без НДС	13 010,02
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	247 552,87

Составил


(подпись)

(подпись)

Проверил

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект:

Хусаинова Светлана Гапталверовна,143700, Московская обл., м.о. Шаховская, Игнатково д., ул Андреевская, з/у 15,
кадастровый номер: 50:06:0070402:56.

Дата окончания строительства

2027

Срок окончания ПИР

2027

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,28	0,00	152 882,80	3 393,60	15 243,20	11 173,44	182 693,04
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	10,00	0,00	39 000,00	0,00	3 571,30	78,00	42 649,30
	ВСЕГО по объекту		0,00	191 882,80	3 393,60	18 814,50	11 251,44	225 342,34

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,28	0,00	176 778,07	3 924,01	17 625,68	12 919,82	211 247,58	754 455,66
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	10,00	0,00	45 095,62	0,00	4 129,49	90,19	49 315,30	4 931,53
	ВСЕГО по объекту		0,00	221 873,69	3 924,01	21 755,17	13 010,02	260 562,88	

Составил

(подпись)

Проверил

(подпись)