
кВт

Оборудование                                      СМР 
                                  ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ (опора через 30 метров)
Локальный сметный 

расчет № 25
0,00 3 900,00 0,00 364,93 4 264,93 0,00 50 700,00 0,00 4 744,09 55 444,09 64 109,89

7,80 7,80 101,40 101,40

80,00 80,00 1 040,00 1 040,00

127,13 127,13 1 652,69 1 652,69

0,00 0,00 0,00 0,00

150,00 150,00 1950,00 1 950,00

Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам  

(протяжённость трассы 1 км)

Локальный сметный 

расчет № 54
0,00 546 010,00 12 120,00 94 345,14 652 475,14 0,00 191 103,50 4 242,00 33 020,80 228 366,30 264 059,48

39 905,14 39 905,14 13 966,80 13 966,80

11 940,00 11 940,00 4 179,00 4 179,00

19 000,00 19 000,00 6 650,00 6 650,00

0,00 0,00 0,00 0,00

23 500,00 23 500,00 8225,00 8 225,00

0,00 241 803,50 4 242,00 37 764,89 283 810,39 328 169,37

14 068,20

5 219,00

8 302,69

0,00

10 175,00

1

км 0,35

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Гордиенко Татьяна Яковлевна,143700, Московская обл., Шаховская пгт., Шаховская м.о., на территории СНТ Павловское уч 50, кадастровый номер: 50:06:0040310:101

Технические условия

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,

 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
З8-26-303-239242(404671)

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 

изм
Кол-во

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб
Плановая стоимость 

объекта в 

прогнозных ценах 

года окончания 

строительства

Максимальная мощность 13

№ п/ 

п
Наименование  работ Обоснование

Н.В. Иванова

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Лотошинского РЭС Западных электрических сетей – филиал ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» Д.М. Смирнов

1

шт 13

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

З8-26-303-239242(404671) от 07.08.2026

Ведущий инженер Сектор по льготным договорам ТП Волоколамского РЭС 



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-дефлятор  

 по капитальным 

вложениям 

2025/2024

Индекс-дефлятор  

 по капитальным 

вложениям 

2026/2025

Индекс-дефлятор  

 по капитальным 

вложениям 

2027/2026

Индекс-дефлятор  

 по капитальным 

вложениям 

2028/2027

Индекс-дефлятор  

 по капитальным 

вложениям 

2029/2028

Индекс-дефлятор  

 по капитальным 

вложениям 

2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 14 068,20 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 16 267,03

2 СМР 241 803,50 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 279 596,89

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 4 242,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 4 905,02

5 Содержание службы заказчика 10 175,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 11 765,33

6 Строительный контроль 5 219,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 6 034,72

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 8 302,69 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 9 600,38

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 283 810,39 328 169,37

328 169,37

72 197,26

400 366,63

Составил 

Проверил

(подпись)

16 267,03

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Гордиенко Татьяна Яковлевна,143700, Московская обл., Шаховская пгт., Шаховская м.о., на территории СНТ Павловское уч 50, кадастровый номер: 

50:06:0040310:101

Стоимость в ценах

на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 

объекта в 

прогнозных ценах 

года окончания 

строительства

(подпись)

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 

НДС
311 902,34

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,35 0,00 191 103,50 4 242,00 19 054,00 13 966,80 228 366,30

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 13,00 0,00 50 700,00 0,00 4 642,69 101,40 55 444,09

ВСЕГО по объекту 0,00 241 803,50 4 242,00 23 696,69 14 068,20 283 810,39

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,35 0,00 220 972,58 4 905,02 22 032,10 16 149,78 264 059,48 754 455,66

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 13,00 0,00 58 624,31 0,00 5 368,33 117,25 64 109,89 4 931,53

ВСЕГО по объекту 0,00 279 596,89 4 905,02 27 400,43 16 267,03 328 169,37

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Гордиенко Татьяна Яковлевна,143700, Московская обл., Шаховская пгт., Шаховская м.о., на территории СНТ Павловское 

уч 50, кадастровый номер: 50:06:0040310:101

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)

Удельный показатель 

стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)


