
кВт

Оборудование                                      СМР 
                                  ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Демонтаж трансформатора массой до 3 т
Локальный сметный 

расчет № 111Л
0,00 45 030,00 0,00 7 450,00 52 480,00 0,00 45 030,00 0,00 7 450,00 52 480,00 60 682,52

3 070,00 3 070,00 3 070,00 3 070,00

960,00 960,00 960,00 960,00

1 530,00 1 530,00 1 530,00 1 530,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 890,00 1 890,00 1890,00 1 890,00

Установка трансформатора ТМГ-100/10-6/0,4
Локальный сметный 

расчет № 61Л
201 800,00 46 260,00 12 780,00 69 300,00 330 140,00 201 800,00 46 260,00 12 780,00 69 300,00 330 140,00 381 740,20

42 200,00 42 200,00 42 200,00 42 200,00

5 580,00 5 580,00 5 580,00 5 580,00

9 610,00 9 610,00 9 610,00 9 610,00

0,00 0,00 0,00 0,00

11 910,00 11 910,00 11910,00 11 910,00

201 800,00 91 290,00 12 780,00 76 750,00 382 620,00 442 422,72

45 270,00

6 540,00

11 140,00

0,00

13 800,00

1

шт. 1

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

1

шт. 1

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Петров Антон Валериевич,Российская Федерация, Московская область, м.о. Шаховская, д Воскресенское, ул Дачная, з/у 6, кадастровый номер: 50:06:0020301:104.

Технические условия

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,

 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
З8-26-302-239202(397291)

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 

изм
Кол-во

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб
Плановая стоимость 

объекта в 

прогнозных ценах 

года окончания 

строительства

Максимальная мощность 30

№ п/ 

п
Наименование  работ Обоснование

Н.В. Иванова

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Лотошинского РЭС Западных электрических сетей – филиал ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» Д.М. Смирнов

З8-26-302-239202(397291)   от  09.08.2026

Ведущий инженер Сектор по льготным договорам ТП Волоколамского РЭС 



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-дефлятор  

 по капитальным 

вложениям 

2025/2024

Индекс-дефлятор  

 по капитальным 

вложениям 

2026/2025

Индекс-дефлятор  

 по капитальным 

вложениям 

2027/2026

Индекс-дефлятор  

 по капитальным 

вложениям 

2028/2027

Индекс-дефлятор  

 по капитальным 

вложениям 

2029/2028

Индекс-дефлятор  

 по капитальным 

вложениям 

2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 45 270,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 52 345,61

2 СМР 91 290,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 105 558,44

3 Оборудование 201 800,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 233 340,92

4 ПНР 12 780,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 14 777,49

5 Содержание службы заказчика 13 800,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 15 956,91

6 Строительный контроль 6 540,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 7 562,19

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 11 140,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 12 881,16

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 382 620,00 442 422,72

442 422,72

97 333,00

539 755,71

Составил 

Проверил

(подпись)

52 345,61

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Петров Антон Валериевич,Российская Федерация, Московская область, м.о. Шаховская, д Воскресенское, ул Дачная, з/у 6, кадастровый номер: 

50:06:0020301:104.

Стоимость в ценах

на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 

объекта в 

прогнозных ценах 

года окончания 

строительства

(подпись)

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 

НДС
390 077,11

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 201 800,00 91 290,00 12 780,00 31 480,00 45 270,00 382 620,00

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО по объекту 201 800,00 91 290,00 12 780,00 31 480,00 45 270,00 382 620,00

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 233 340,92 105 558,44 14 777,49 36 400,26 52 345,61 442 422,72 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

ВСЕГО по объекту 233 340,92 105 558,44 14 777,49 36 400,26 52 345,61 442 422,72

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Петров Антон Валериевич,Российская Федерация, Московская область, м.о. Шаховская, д Воскресенское, ул Дачная, з/у 6, 

кадастровый номер: 50:06:0020301:104.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)

Удельный показатель 

стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)


