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                                                                                                                                                                                                                                                                       Приложение №1

к Договору №4919-РЭС/ХС от 14.01.2026г.

Перечень основных требований Содержание требований

1.1. Основание для проектирования 1. Договор технологического присоединения №В8-25-302-156676(575784) от 09.12.2025 смежные 
(Исполняется)
2. ТУ №И-25-00-575784/102/В8 от 28.11.2025

1.2. Заказчик
Восточные электрические сети филиал «Россети Московский регион»
Свидетельство № П-0296-01-2010-0271 от  02.10.2015 г.
Выдано: Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством «ЭНЕРГОПРОЕКТ»
Свидетельство № 0288.04-2015-5036065113-С-060  от 19.06.2015 г.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Выдано: Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством "Объединение организаций, 
осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и 
подстанций "Энергострой"

1.3 Проектная организация –
генеральный проектировщик ООО "РегионЭнергоСервис"

0085.03-2010-5005034115-П-054  12.04.2011 без ограничения срока действия
5005034115-20230421-1354 21-04-2023 Ассоциация «Объединение строителей Подмосковья «КАПСТРОИ», 
Ассоциация «КАПСТРОИ» СРО-С-065-11112009 без ограничения срока действия

1.4. Вид строительства Новое строительство
1.5. Стадийность проектирования Рабочий проект
1.6. Назначение проектируемого 
объекта Присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» потребителя Борисова Анна

Александровна, распложенного по адресу: МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0030105:872

1.7. Особые условия  строительства Не имеются
1.8. Основные технико-экономические  
 показатели

Максимальная присоединяемая мощность 0,015
Категория надежности Третья
Ориентировочная  стоимость строительства –  144,84  т.р. без НДС
Принять по утвержденным прогрессивным технико-экономическим показателям, нормам и аналогам.     
Предусмотреть мероприятия по снижению материалов и энергоемкости, трудовых и финансовых затрат.
Проектно-сметная документация должна быть разделена на мероприятия, учтенные и не учтенные 
укрупненными нормативами цен.
Объем финансовых потребностей мероприятий, учтенных укрупненными нормативами цен, необходимых 
для выполнения работ по строительству (реконструкции) в сводно-сметном расчете, не должен превышать  
объема финансовых потребностей для данных мероприятий, рассчитанных в соответствии с Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 8 февраля 2016г. №75 «Об утверждении укрупненных 
нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов 
электроэнергетики в части объектов электросетевого  хозяйства».

1.9 Сроки  начала и окончания 
строительства

Согласно договора подряда

Задание на проектирование объекта капитального строительства

по титулу: «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 13 Ф-4 ВЛИ-0,4 кВ КТП-435 с. Казанское   ПС Павлово № 356, МО, 

г/о Павловский Посад, 50:17:0030105:872»
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1.10 Сроки начала и окончания 
проектирования

Согласно договора подряда

1.11. Источник финансирования ПАО «Россети Московский регион» Капитальное строительство. RAB льгота

2.1. Архитектурно-планировочные 
решения 1. Проект должен быть разработан в соответствии с Градостроительным кодексом, Земельным кодексом

(оформление земельно правовых отношений, при необходимости установления всех видов сервитутов,
аренды -подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений), Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008г. №87, РД, ПУЭ.

Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №13 Ф-4 от ВЛ-0,4 кВ КТП 6 кВ №435 с. Казанское (инв. № нов.) до
ГЗУ заявителя, проводом СИП-2 3х70+1х70мм² (на железобетонных опорах изолированным
сталеалюминиевым проводом (одноцепная)) и сечением 70мм². Протяжённость ВЛ – 0,037 км.

До начала разработки проектной документации Проектировщик разрабатывает и согласовывает с
Заказчиком состав проекта, в соответствии с которым осуществляется дальнейшее проектирование и
приемка выполненных работ. В случае наличия отпаек от ВЛ 6-10 кВ проектирование выполнить с учетом
Технических требований, введенных в действие Распоряжением 118р от 19.02.2021. При проведении работ
без снятия напряжения руководствоваться техническими требованими к конструктивному исполнению
отпаечного узла при проектировании и строительстве ВЛЗ-10(6) кВ, ответвления от магистральной ВЛ(3)-
10(6) кВ, утвержденными приказом 169р от 19.02.2022 
Проектирование производить с использованием оборудования, изделий и материалов, прошедших
процедуру проверки качества (аттестацию) в ПАО «Россети » в установленном порядке, наличие
действующего положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» и включенного в
Перечень оборудования, материалов и систем , допущенных к применению на объектах ДЗО ПАО
«Россети» , размещенного на электронном ресурсе общею доступа сайта ПАО «Россети», или
положительное решение комиссии ПАО « Россети Московский регион» по допуск у оборудования,
материалов и систем (далее - КДО) о возможности применения неаттестованного оборудования ,

материалов и систем на объектах Общества согласно действующему Регламенту работы КДО ПАО «Россети 
Московский регион»
Предусмотреть защиту металла от коррозии и наличие диспетчерских обозначений в соответствии с
Методическими указанями по нанесению наименований на объекты РС 0,4–20 кВ ПАО «Россети
Московский регион» (371 от 15.04.2021) г. на устанавливаемых опорах.
Состав ПСД и проектные решения, включая согласованный топографический план (1:500) с нанесением
координат ГЛОНАСС/GPS проектируемых опор и оборудования и, при необходимости, получение
Разрешения на размещение объекта, должны соответствовать действующим техническим нормам,
правилам, утвержденным государственными органами РФ (ГОСТ, СНиП, ПУЭ, РД, и т.д.) и технической
политики ПАО «Россети». Разработку ПСД выполнить с учетом Требований к ПСД объектов строительства
0,4-20 кВ для инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион», являющихся Приложением к
Приказу от17.03.2020г. №317
Проектную документацию необходимо сдать Заказчику в 4 экземплярах на бумажном носителе (1 оригинал
и 3 копии) и в электронном виде (на CD в формате .pdf) в 2 экземплярах.

Для ВЛ 6-20 кВ - «При прохождении ВЛ по лесным массивам ширина просеки должна соответствовать
охранной зоне: для ВЛ 6-20 кВ - 10 метров (5м в границах населенных пунктов) по горизонтали от проекции
крайних проводов на землю в обе стороны от ВЛ. В проекте предусмотреть вырубку угрожающих деревьев,
утилизацию порубочных остатков и вывоз деловой древесины с просеки ВЛ»;

Для ВЛ 0,4 кВ - «При прохождении ВЛ по лесным массивам ширина просеки должна
соответствовать охранной зоне: для В Л 0,4 кВ - 2 метра по горизонтали от проекции крайних проводов на
землю в обе стороны от ВЛ. В проекте предусмотреть вырубку угрожающих деревьев, утилизацию
порубочных остатков и вывоз деловой древесины с просеки ВЛ».

2.3 Выделение пусковых комплексов Не требуется

3.1. Раздел "Охрана окружающей 
среда"

В соответствии с действующими нормативными документами

3.2. Раздел "Противопожарные 
мероприятия"

В соответствии с действующими нормативными документами.

3.3. Раздел "Энергосберегающие 
мероприятия"

В соответствии с действующими нормативными документами.

2.2. Технологические решения и 
выбор оборудования

3. В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ВЫПОЛНИТЬ

2.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 15bcbde8-aa73-4307-b337-842b48eba78a

ОТПРАВЛЕНО ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ 
МР", Кузнецов Сергей Александрович
Эл.доверенность №edcdec55-750e-4c0f-aa29-427a0f23092f

14.01.26 08:59 
(MSK)

Сертификат 030962B200ECB20C9148606C8A4471EE79

УТВЕРЖДЕНО ООО "РЭС", ПАРШИКОВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ, ДИРЕКТОР 14.01.26 09:35 
(MSK)

Сертификат 0209FD0300C1B2018842FE5A8889AC7687

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



3.4. Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций

В соответствии с действующими нормативными документами.

3.5. Разработка сметной документации

На основе принятых технических решений выполнить проверку объема финансовых потребностей
мероприятий, учтенных укрупненными нормативами цен, необходимых для выполнения работ по
строительству (реконструкции) объекта, рассчитанных в соответствии с Приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 17 января 2019г. №10 «Об утверждении укрупненных нормативов
цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части
объектов электросетевого хозяйства» и отразить в составе сметной документации. Документацию
выполнить в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России
от 30.12.2021 №1046/пр., с квартальными индексами перевода (Минстрой РФ) к периоду строительства с
учетом затрат на проведение изыскательных работ, согласований, экспертиз. В составе сводного сметного
расчета стоимости строительства выделить стоимость ПИР, СМР, прочих работ. Сметную документацию
дополнительно представить в электронном виде.

3.6. Разработка вариантов 
Проектную документацию необходимо сдать Заказчику по накладной  в кол-ве 4 экз.  (1 оригинал + 1 копия 
и на электронном носителе в 2-х экз. в формате согласованном с Заказчиком). 

3.7. Бизнес план Не требуется
3.8. Тендерная документация Не требуется

4.1. Исходные данные, передаваемые 
заказчиком проектной организации Перечень исходных данных: Технические условия №И-25-00-575784/102/В8 от 28.11.2025г. Сроки

подготовки и передачи их заказчиком определяются договором и календарным планом разработки проекта.

4.2.Согласование проекта Проектировщик при необходимости согласовывает и защищает проект со всеми владельцами земельных
участков, пересекаемых сооружений и коммуникаций, во всех заинтересованных организациях и органами
Ростехнадзора.

Заместитель директора
по капитальному строительству 
филиала
Восточные электрические сети ________________________С.А. Кузнецов

ООО "РегионЭнергоСервис"
Директор _________________________И.В. Паршиков
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$!25A6CA-jffgfi!                         

 Орехово-Зуевский РЭС 

№ В8-25-302-156676(575784) «_____» _______________ 20 ___ г. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

(для физических лиц в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 
до 15 кВт включительно и которые используются для бытовых и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и 
электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, а также 

для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 
технологического присоединения по второй или третьей категории 

надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность 
которых составляет до 15 кВт включительно, по уровню напряжения 0,4 кВ  

и ниже) 

 

для присоединения к электрическим сетям  

ПАО «Россети Московский регион» 

впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств 

 
Борисова Анна Александровна 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:  

 1.1 ВРУ некапитального строения, сооружения. 
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения 
которых осуществляется  технологическое  присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок с нежилым 

строением, Российская Федерация, Московская область,городской округ 

Павловский Посад   , кадастровый номер: 50:17:0030105:872. 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 
заявителя составляет: 15 кВт. 

4. Категория надежности: третья. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 
технологическое присоединение: 0,4 кВ. 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2026. 

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, 
линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная 
мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: 

7.1. 1 точка - отходящие клеммы (или контактные соединения) 

автоматического выключателя, установленного в составе 



измерительного комплекса, запитанного от вновь сооружаемой опоры 

ВЛ-0,4 кВ, отходящей от сборок НН РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4кВ КТП 6 кВ 

№435 с. Казанское - 15 кВт. 

8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Павлово 110/35/6/6 кВ. 

9. Резервный источник питания: Отсутствует. 

10. Сетевая организация осуществляет: 

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства 
ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов 
электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до 
присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электросетевого хозяйства Заявителя: 
10.1.1. Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №13 Ф-4 от ВЛ-0,4 кВ КТП 6 

кВ №435 с. Казанское (инв. № нов.) до ГЗУ заявителя, проводом СИП-2 

3х70+1х70мм² (на железобетонных опорах изолированным 

сталеалюминиевым проводом (одноцепная)) и сечением 70мм². 

Протяжённость ВЛ – 0,037 км. 

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО 
«Россети Московский регион» в целях создания технической возможности 
технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) 
объектов электросетевого хозяйства Заявителя: 
10.2.1. Отсутствуют. 

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по 
обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием 
приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав 
измерительных комплексов: 

10.3.1. Установка измерительного комплекса на опоре со средствами 

коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный 

прямого включения ПУ с GSM модемом, поддерживающий 

однотарифный учет в целом за расчетный период, 1 шт. Точные 

параметры, место установки и конструктивное исполнение 

измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными 

ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими 

решениями. 

 

10.3.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» 

по установке комплекса оборудования, обеспечивающего возможность 

действиями заявителя осуществить фактическое присоединение 

объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием 

(подачу) напряжения и мощности, в т.ч. с прокладкой цепи СИП-4 по 

опоре – до 10 м. до устройств защиты энергопринимающих устройств, 

контролем величины максимальной мощности – автоматическим 

выключателем 1 шт. на ток 25 А, коммутационными аппаратами 1 шт. 

11. Заявитель осуществляет: 
11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для 
осуществления технологического присоединения: 



11.1.1. Заявитель осуществляет мероприятия, необходимые для 

осуществления технологического присоединения от присоединяемых 

энергопринимающих устройств до точки присоединения. 

 

   В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и 

(или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого 

учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, 

Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление 

сетевой организации мест размещения приборов учета электрической 

энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения 

коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам 

размещения приборов учета и указанного оборудования для их 

установки. 

12. Срок действия настоящих технических условий 2 года со дня заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям. 
13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со 
стороны заявителя и сетевой организации 4 месяца со дня заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям. 
14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в 
соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 29.11.2024 г. № 242-Р и составляет 168 999,76 (Сто 

шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто девять рублей 76 копеек), 

в том числе НДС (20%) 28 166,63 (Двадцать восемь тысяч сто шестьдесят 

шесть рублей 63 копейки). 

14.1. Внесение платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, осуществляется заявителем в следующем 
порядке:  
 

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение в размере 25 
349,96 рублей вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой 
организацией счета;  
 

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 50 
699,93 рублей вносятся в течение 20 дней со дня выставления сетевой 
организацией счета;  
 

в) 35 процентов платы за технологическое присоединение в размере 59 
149,92 рублей вносятся в течение 40 дней со дня выставления сетевой 
организацией счета;  
 

г) 20 процентов платы за технологическое присоединение в размере 33 799,95  
рублей вносятся в течение 60 дней со дня выставления сетевой организацией 
счета;  



15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установка приборов учета электрической энергии и (или) иного 
оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета 
электрической энергии и обеспечения ПАО «Россети Московский регион» 
возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение 
объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) 
напряжения и мощности для потребления энергопринимающими 
устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна 
только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель 
обязан в течение 7 календарных дней со дня обращения ПАО «Россети 
Московский регион» на безвозмездной основе обеспечить предоставление 
ПАО «Россети Московский регион» мест установки приборов учета 
электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к 
таким местам. 
16. Установку и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета ПАО 
«Россети Московский регион» осуществляет самостоятельно (без участия 
иных субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в 
эксплуатацию прибора учета ПАО «Россети Московский регион» не позднее 
окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию 
прибора учета, размещает в личном кабинете потребителя акт допуска 
прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями 
раздела X Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии, о чем ПАО «Россети Московский регион» в течение 
1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта 
допуска прибора учета в эксплуатацию уведомляет заявителя и субъекта 
розничного рынка, указанного в заявке. 
17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном 
кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с 
этого дня его показания учитываются при определении объема потребления 
электрической энергии (мощности). 
18. Результатом исполнения обязательств ПАО «Россети Московский 
регион» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств заявителя, является обеспечение ПАО 
«Россети Московский регион» возможности действиями заявителя 
осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к 
электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности 
для потребления энергопринимающими устройствами заявителя 
электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение ПАО 
«Россети Московский регион» указанных обязательств осуществляется вне 
зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением 
обязательств по оплате счета). 
18.1. Под осуществлением действиями заявителя фактического 
присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается 



комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих 
физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ПАО 
«Россети Московский регион», и объектов электроэнергетики 
(энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием напряжения 
и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, 
расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата 
в положении "включено"). 
18.2. При осуществлении своими действиями фактического присоединения и 
фактического приема напряжения и мощности заявитель обязуется знать и 
выполнять требования Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 
12.08.2022 № 811, зарегистрированным в Минюсте РФ 07.10.2022 № 70433; 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных 
Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированным в 
Минюсте России 30.12.2020 № 61957. 

19. Вариант цены (тарифа): одноставочный тариф без дифференц. по 

зонам суток. 

19.1. Условия учета потребления электрической энергии: однотарифный 

учет в целом за расчетный период. 

19.2. Вид деятельности: Для бытовых нужд. 

20. Договор об осуществлении технологического присоединения считается 
заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в 
пункте 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный 
счет: 
 

Банк БАНК ГПБ (АО) 
Расчетный счет  40702810681084272083 

Корреспондентский счет 30101810200000000823 

БИК 044525823 

 
 

ПОДПИСАНО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

2831a969 

Заместитель директора по 

технологическому присоединению 

филиала ПАО «Россети 

Московский регион» - Восточные 

электрические сети 

                 Е.А.Русенко 
 

 

 

 

 

Реквизиты счета на оплату 

№ ТП-2328428 

Дата 28.11.2025 

Сумма (руб.) 25 349,96 



Информация о расчете платы за технологическое присоединение  

по Договору № В8-25-302-156676(575784), оформленному по итогам рассмотрения 

заявки № И-25-00-575784/102/В8 от 20.11.2025 
 

Характеристики ЭПУ: 

Максимальная вновь присоединяемая мощность: 15 кВт. 
Максимальная ранее согласованная мощность: 0 кВт. 
Суммарная максимальная мощность: 15 кВт. 
Категория надежности: третья. 

Класс напряжения: 0,4 кВ. 
 

1. С применением стандартизированных тарифных ставок (Pстанд.ст) 

Наименование мероприятий 

Размер, руб/км, 

руб/кВт, руб за точку 

учета (без НДС) 

Параметры по ТУ 

(км/шт) 

 

Размер платы по 

мероприятиям, руб. без 

НДС 

Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион»  

С1- Покрытие расходов на технологическое присоединение 

Организационные мероприятия по 
технологическому присоединению  11 180,18 1 11 180,18 

С2- Строительство воздушных линий 

воздушные линии На железобетонных 

опорах изолированным 

алюминиевым проводом 

одноцепные c сечением провода до 50 

квадратных мм включительно 

3 113 681,98 0,010 31 136,82 

воздушные линии На железобетонных 

опорах изолированным 

сталеалюминиевым проводом 

одноцепные c сечением провода от 50 

до 100 квадратных мм 

включительно 

2 142 772,96 0,037 79 282,60 

С3 – Строительство кабельных линий 

кабельные линии ⸺ с сечением ⸺ с ⸺ 

кабелями в траншее 

 

 

⸺ 

 

 

⸺ ⸺ 

С3 - Строительство кабельных линий методом горизонательного наклонного бурения 

кабельные линии, прокладываемые 
методом горизонтального наклонного 
бурения, ⸺ сечением провода ⸺ с ⸺ 

трубами в скважине 

 

⸺ 

 

⸺ ⸺ 

C4 - строительство пунктов секционирования (реклоузеров, КРН/КРУН, распределительных пунктов)  

 ⸺ ⸺ ⸺ ⸺ 

С5, С6 - строительство трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 

⸺ ⸺ 

 

⸺ 

 

⸺ ⸺ 

С8 - обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)  

СКУЭЭ трехфазные прямого 

включения 0,4 кВ и ниже без ТТ 

 

39 838,32 

 

1 39 838,32 

P станд.ст = 161 437,92 без НДС 

P станд.ст = 193 725,50 руб. с НДС 

 

2. С применением льготной ставки за 1 кВт максимальной мощности (Pльгота): 

Pльгота = 11 266,65 руб. с НДС х 15 кВт = 168 999,75 руб. с НДС 

ИТОГО размер платы за ТП определяется как минимальное из значений, рассчитанных по 



стандартизированной тарифной ставке и по льготной ставке за 1 кВт запрашиваемой 

максимальной мощности = min{ Pстанд.ст ; Pльгота } за исключением случаев, когда 

льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности меньше значения, 

рассчитанного по стандартизированным тарифным ставкам в объёме затрат, связанных с: 

подготовкой и выдачей сетевой организацией технических условий заявителю; проверкой 

сетевой организацией выполнения заявителем технических условий (в случаях, если в 

соответствии с настоящими Правилами предусматривается проверка выполнения 

технических условий заявителем); на обеспечение средствами коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) (в случаях, если техническими условиями предусмотрена 

замена прибора учета электрической энергии (мощности) = 168 999,76 руб. (с НДС) 

 

ПОДПИСАНО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

2831a969 

Заместитель директора по 

технологическому 

присоединению филиала ПАО 

«Россети Московский регион» - 

Восточные электрические сети 

Е.А.Русенко 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

Заместителю директора по 
капитальному строительству-

начальнику управления капитального 
строительства филиала ПАО 
«Россети Московский регион» 
Восточные электрические сети 

Кузнецову С.А. 
 

 

Уважаемый Сергей Александрович! 

 

ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело Ваше заявление № P001-4109553134-

109480303 по вопросу выдачи согласия, содержащего технические требования и 

условия, на прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций в 

придорожной полосе и (или) полосе отвода автомобильной дороги и сообщает 

следующее.  

По результатам рассмотрения сообщаем, что размещение инженерных 

коммуникаций планируется за пределами полосы отвода и/или придорожной 

полосы автомобильной дороги, находящейся на балансе ГБУ МО «Мосавтодор».  

Учитывая изложенное, получение согласия от ГБУ МО «Мосавтодор» на 

прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций в указанном 

месте не требуется. 

Дополнительно сообщаем, что за получением согласия, содержащего 

технические требования и условия, на устройство коммуникаций, Вам 

необходимо обратиться к балансодержателю автомобильной дроги. 

№ 109480303 от 14.04.2026 

 

 



Ознакомиться с принадлежностью автомобильных дорог по Московской 

области возможно через сервис принадлежности автомобильных дорог на сайте 

Государственных услуг Московской области (https://uslugi.mosreg.ru). Также с 

сетью автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» можно ознакомиться на 

сайте ГБУ МО «Мосавтодор» в разделе: Сеть автодорог 

(http://www.мосавтодор.рус/actitivy/roadnetwork). 

Дополнительно информируем, что в случае необходимости возможно 

получение консультации у сотрудника отдела согласований и ТУ 

ГБУ МО «Мосавтодор» Кудиновой Н.Н. по телефону 8 (963) 788-28-21 в рабочие 

дни (пн-пт). С графиком работы отдела согласований и ТУ можно ознакомиться 

на сайте ГБУ МО «Мосавтодор». 

 

 

Начальник Управления  

по вопросам согласований и ТУ 

ГБУ МО «Мосавтодор»                                                                          А.В. Игнатьев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение объекта №  106

Место  выдачи  г.  Павловский  Посад
Московская область

Дата выдачи 19.06.2026

Администрация Павлово-Посадского городского округа Московской области

разрешает
Филиалу ПАО «Россети Московский регион» - Восточным электрическим сетям

142407, Московская область, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13, 79265978375
info@resvos.bizml.ru

размещение объекта
КЛ-0,38 кВ от оп. 13 Ф-4 ВЛИ-0,4 кВ КТП-435 с. Казанское ПС Павлово № 356,
МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0030105:872,  протяжённость КЛ-0,4 кВ - 0,27

км , трубостойка – 1 шт., кабель АВБШв 4х35 мм² = 40,0 м.

на землях муниципальной собственности

Местоположение: Российская Федерация, Московская область, городской округ
Павловский  Посад,  земельный  участок  с  кадастровым  номером
 50:17:0000000:69047,  согласно  прилагаемой  схеме  границ  части  земельного
участка

Разрешение выдано на срок: 60   мес.  

Заместитель Главы
Павлово-Посадского

городского округа
Московской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат
344C37D843170CC4F0E651797EE9A2EC

Владелец Ордов Игорь Сергеевич

ФИО владельца Ордов Игорь Сергеевич

Действителен с 12.05.2026 по
05.08.2027

И.С.Ордов



  

 

СХЕМА ГРАНИЦ 

части земельного участка 
 

Объект: КЛ-0,38 кВ от оп. 13 Ф-4 ВЛИ-0,4 кВ КТП-435 с. Казанское ПС Павлово № 356, МО, г/о 
Павловский Посад, 50:17:0030105:872,  
                                  (наименование объекта в соответствии с проектной документацией,  
 

протяжённость КЛ-0,4 кВ - 0,27 км , трубостойка – 1 шт., кабель АВБШв 4х35 мм² = 40,0 м.) 

                                                            краткие проектные характеристики) 
 

Местоположение/кадастровый №:  
 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, кадастровый 
номер 50:17:0000000:69047. 

Площадь земельного участка: 55  кв.м.    
 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения. 

                                              (при наличии) 

Вид разрешенного использования: Сенокошение (1.19). 
 
 

Каталог координат МСК-50 (Зона 2) 

№ точки 
Длина 

линии(м) 
Дирекционный угол Х У 

1 

 17,47 82° 18' 4,73" 

467 460,680 2 255 315,750 

2 

 1,28 90° 0' 0,00" 

467 463,020 2 255 333,060 

3 

 1,27 101° 18' 35,76" 

467 463,020 2 255 334,340 

4 

 1,28 111° 33' 6,97" 

467 462,770 2 255 335,590 

5 

1,27 122° 26' 11,51" 

467 462,300 2 255 336,780 

6 

1,28 132° 47' 6,88" 

467 461,620 2 255 337,850 

7 

1,28 144° 12' 9,35" 

467 460,750 2 255 338,790 

8 

1,27 154° 50' 48,78" 

467 459,710 2 255 339,540 

9 

0,83 160° 54' 23,43" 

467 458,560 2 255 340,080 

10 

1,67 171° 43' 26,79" 

467 457,780 2 255 340,350 

11 

 2,00 262° 31' 8,81" 

467 456,130 2 255 340,590 

12 

1,20 350° 51' 10,51" 

467 455,870 2 255 338,610 

13 

1,77 338° 47' 59,22" 

467 457,050 2 255 338,420 

14 

1,77 318° 12' 18,78" 

467 458,700 2 255 337,780 



  

Каталог координат МСК-50 (Зона 2) 

№ точки 
Длина 

линии(м) 
Дирекционный угол Х У 

15 

1,78 297° 8' 32,35" 

467 460,020 2 255 336,600 

16 

1,77 276° 28' 59,07" 

467 460,830 2 255 335,020 

17 

 17,40 262° 18' 11,04" 

467 461,030 2 255 333,260 

18 

2,00 352° 14' 5,40" 

467 458,700 2 255 316,020 

1 

  

467 460,680 2 255 315,750 

 

Описание границ смежных землепользователей: 
от 1 точки до 2 точки: земельный участок с к № 50:17:0000000:69047; 

от 2 точки до 3 точки: земельный участок с к № 50:17:0000000:69047; 

от 3 точки до 4 точки: земельный участок с к № 50:17:0000000:69047; 

от 4 точки до 5 точки: земельный участок с к № 50:17:0000000:69047; 

от 5 точки до 6 точки: земельный участок с к № 50:17:0000000:69047; 

от 6 точки до 7 точки: земельный участок с к № 50:17:0000000:69047; 

от 7 точки до 8 точки: земельный участок с к № 50:17:0000000:69047; 

от 8 точки до 9 точки: земельный участок с к № 50:17:0000000:69047; 

от 9 точки до 10 точки: земельный участок с к № 50:17:0000000:69047; 

от 10 точки до 11 точки: земельный участок с к № 50:17:0000000:69047; 

от 11 точки до 12 точки: земельный участок с к № 50:17:0000000:69047; 

от 12 точки до 13 точки: земельный участок с к № 50:17:0000000:69047; 

от 13 точки до 14 точки: земельный участок с к № 50:17:0000000:69047; 

от 14 точки до 15 точки: земельный участок с к № 50:17:0000000:69047; 

от 15 точки до 16 точки: земельный участок с к № 50:17:0000000:69047; 

от 16 точки до 17 точки: земельный участок с к № 50:17:0000000:69047; 

от 17 точки до 18 точки: земельный участок с к № 50:17:0000000:69047; 

от 18 точки до 1 точки: земельный участок с к № 50:17:0000000:69047; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Обеспеченность подъездными путями: есть. 

 

Наличие охраняемых объектов: нет. 

 

Наличие существующих инженерных сетей, коммуникаций и сооружений: ВЛ-0,4кВ, 
Охранная зона Линии электропередачи 110 кВ "Экситон-Афанасово", Охранная зона ЛЭП 110 

кВ "Экситон-Дружба". 
 

 

 

 

Графическая часть к схеме границ: 
Приложение 1. Графическая часть, лист 3 

Экспликация земель: 
1-  проектируемая КЛ-0,4 кВ, 
    протяженностью 27,0 м; 
2- охранная зона, установленная вдоль  
    проектируемых линии    
    электропередачи КЛ-0,38-2 м; (S = 55 кв. м.) 
Испрашиваемый земельный участок не застроен 



50:17:0000000:69047

  ɉриɥоɠение 1. Ƚрɚɮиɱескɚɹ ɱɚсɬɶ к сɯеɦе грɚниɰ

1

охранная зона суɳествуɸɳей ВЛИ-0,38 кВ

Граниɰа топограɮической сɴемки (S=0,09 га)

:







Номер кадастрового квартала: 50:17:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 12.11.2021

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Российская Федерация, Московская область,городской округ Павловский Посад

Площадь, м2: 1226 +/- 25

Кадастровая стоимость, руб: 191243.74

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (1.16)

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: Савин Евгений Александрович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Московской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 17.03.2026, поступившего на рассмотрение 17.03.2026, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

19.03.2026г. № КУВИ-001/2026-35354323

Кадастровый номер: 50:17:0000000:69042

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443

Владелец: ПУБЛИЧНО­ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ

РОСКАДАСТР
Действителен: c 24.12.2025 по 19.03.2027



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Савин Евгений Александрович, 20.04.1982, гор.Люберцы Московской обл., Российская Федерация,
СНИЛС 129-220-891 52
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 46 11 №153642, выдан 24.08.2010, ТП №1 в гор.
Люберцы ОУФМС России по Московской обл. в Люберецком р-не
ose@mail.ru, 142520, обл. Московская, р-н. Павлово-Посадский, д. Грибаново, д. 10

Сведения о возможности предоставления третьим лицам
персональных данных физического лица:

1.1.1 данные отсутствуют

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2.1 Собственность
50:17:0000000:69042-50/141/2023-3
04.05.2023 16:21:30

3 Документы-основания 3.1 Договор купли-продажи земельного участка, № Сонин луг/6, выдан 26.04.2023

4 Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

4.1 данные отсутствуют

5 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

8 Сведения о возможности предоставления третьим лицам
персональных данных физического лица

данные отсутствуют

9 Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

10 Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

19.03.2026г. № КУВИ-001/2026-35354323

Кадастровый номер: 50:17:0000000:69042

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443

Владелец: ПУБЛИЧНО­ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ

РОСКАДАСТР
Действителен: c 24.12.2025 по 19.03.2027



11 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

отсутствуют

12 Сведения о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

19.03.2026г. № КУВИ-001/2026-35354323

Кадастровый номер: 50:17:0000000:69042

Лист 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443

Владелец: ПУБЛИЧНО­ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ

РОСКАДАСТР
Действителен: c 24.12.2025 по 19.03.2027



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:600 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

19.03.2026г. № КУВИ-001/2026-35354323

Кадастровый номер: 50:17:0000000:69042

Лист 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443

Владелец: ПУБЛИЧНО­ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ

РОСКАДАСТР
Действителен: c 24.12.2025 по 19.03.2027



Номер кадастрового квартала: 50:17:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 12.11.2021

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Российская Федерация, Московская область,городской округ Павловский Посад

Площадь, м2: 1223 +/- 24

Кадастровая стоимость, руб: 190775.77

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (1.16)

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: Савин Евгений Александрович

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Московской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 17.03.2026, поступившего на рассмотрение 17.03.2026, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

19.03.2026г. № КУВИ-001/2026-35354799

Кадастровый номер: 50:17:0000000:69043

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443

Владелец: ПУБЛИЧНО­ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ

РОСКАДАСТР
Действителен: c 24.12.2025 по 19.03.2027



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Савин Евгений Александрович, 20.04.1982, гор.Люберцы Московской обл., Российская Федерация,
СНИЛС 129-220-891 52
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 46 11 №153642, выдан 24.08.2010, ТП №1 в гор.
Люберцы ОУФМС России по Московской обл. в Люберецком р-не
ose@mail.ru, 142520, обл. Московская, р-н Павлово-Посадский, д. Грибаново, ДНП "Ромашки", д.
10

Сведения о возможности предоставления третьим лицам
персональных данных физического лица:

1.1.1 данные отсутствуют

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2.1 Собственность
50:17:0000000:69043-50/141/2023-3
04.05.2023 14:42:39

3 Документы-основания 3.1 Договор купли-продажи земельного участка, № Сонин луг/7, выдан 26.04.2023

4 Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

4.1 данные отсутствуют

5 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

8 Сведения о возможности предоставления третьим лицам
персональных данных физического лица

данные отсутствуют

9 Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

10 Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

19.03.2026г. № КУВИ-001/2026-35354799

Кадастровый номер: 50:17:0000000:69043

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443

Владелец: ПУБЛИЧНО­ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ

РОСКАДАСТР
Действителен: c 24.12.2025 по 19.03.2027



11 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

отсутствуют

12 Сведения о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

19.03.2026г. № КУВИ-001/2026-35354799

Кадастровый номер: 50:17:0000000:69043

Лист 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443

Владелец: ПУБЛИЧНО­ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ

РОСКАДАСТР
Действителен: c 24.12.2025 по 19.03.2027



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:600 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

19.03.2026г. № КУВИ-001/2026-35354799

Кадастровый номер: 50:17:0000000:69043

Лист 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443

Владелец: ПУБЛИЧНО­ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ

РОСКАДАСТР
Действителен: c 24.12.2025 по 19.03.2027



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

5005034115-20260302-0855
(регистрационный номер выписки) 

02.03.2026
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку

проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСервис»
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1025000925290
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 5005034115

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью
«РегионЭнергоСервис»

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ООО «РегионЭнергоСервис»

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

140200, Россия, Московская область, Воскресенский, г.
Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 3, офис 10

1.5 Является членом саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение профессиональных
проектировщиков «РСП» (СРО-П-209-14032019)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-209-005005034115-0335

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

30.01.2020

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной
документации:

2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 30.01.2020 Нет Нет
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3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации объектов капитального
строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

26.12.2019

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4

Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА

ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
ул. 2-я Брестская, дом 5, этаж 6, помещ. 1А, Москва, 123056,

тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nopriz.ru, e-mail:info@nopriz.ru

ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142
ИНН / КПП 7704311291 / 771001001

Артемов Дмитрий Сергеевич

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении сведений

в Национальный реестр специалистов
в области инженерных изысканий

и архитектурно-строительного проектирования

Настоящим уведомляем о том, что сведения о специалисте: Артемов Дмитрий Сергеевич, адрес
места жительства (регистрации): 140207, Московская область, Воскресенский р-н., д. Ратчино, д. 47 –
включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-
строительного проектирования.

Сведения размещены на официальном сайте Национального объединения изыскателей и
проектировщиков в сети «Интернет»: https://www.nopriz.ru, в разделе «Национальный реестр
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования».

Записи присвоен идентификационный номер – П-022593.

А. О. Кожуховский
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 Перечень проектной документации 

№ 

п/п 
Наименование Шифр 

Номер 

листа 

Кол-во 

листов 

 Акт предпроектного обследования   

 Задание на проектирование от  14.01.2026 г. ПАО "Россети МР"   

 Технические условия № В8-25-302-156676(575784)   

 Разрешение на размещение объекта   

 
Выписка из реестра членов СРО-П-209-005005034115-0335 № 
5005034115-20260302-0855 от 02.03.2026г. 

 
 

1 Пояснительная записка ПЗ 2 1 

2 
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности 

ЭЭ 3 3 

3 
Технологические и конструктивные решения линейного 
объекта 

ТКР 
6 1 

4 Проект организации строительства линейного объекта ПОС 7 2 

5 Перечень мероприятий по охране окружающей среды ООС 9 1 

6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности ПБ 10 1 

7 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации ли-
нейного объекта 

ТБЭ 
11 2 

8 Расчет потерь электроэнергии КЛ-0,38 кВ РПЭ 13 4 

9 
Транспортные схемы доставки материалов, оборудования, 
техники и инструментов 

ТС 
17 1 

10 
Перечень технологических карт по строительству распре-
делительных сетей 

ПТК 
18 1 

11 Программа пусконаладочных работ ППО 19 11 

12 Проект полосы отвода ППО 30 4 

13 Ведомость ссылочных документов ВСД 34 1 

Справка 
 

Удостоверяю, что проектная документация соответствует действующим государ-
ственным нормам, правилам и стандартам и в ней предусмотрены мероприятия, при со-
блюдении которых обеспечивается безопасная для жизни и здоровья людей эксплуатация 
объекта.  

Проектная документация не подлежит передаче третьим лицам, за исключением 
случаев оговорённых законодательством. 

Директор ООО «РЭС» 
 

/_______________/ Паршиков И.В.  
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1. Пояснительная записка 

Проектная документация разрабатывается с выделением стадий «Проектная 
документация (П)» и «Рабочая документация (Р)». 

 

           Проект: «Строительство КЛ-0,38 кВ от оп. 13 Ф-4 ВЛИ-0,4 кВ КТП-435 с. 
Казанское   ПС Павлово № 356, МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0030105:872» 
разработан на основании следующих документов: 
- задание на проектирование от 14.01.2026 г., выданного ВЭС филиалом ПАО 
«Россети Московский регион» 

 -  технических условий №В8-25-302-156676(575784) выданных ВЭС филиалом 
ПАО «Россети Московский регион» 

  - материалов изысканий и обследования электрохозяйства, выполненных 
14.01.2026 г. ООО «РЭС» г/о Павловский Посад, посёлок ЛПХ Сонин Луг; 

 - действующих нормативных документов по проектированию, строительству и 
эксплуатации электрических сетей. 

Проектом предусматривается монтаж кабеля АВБШв 4х35 мм2
 КЛ-0,38 кВ 

от оп. 13 Ф-4 ВЛИ-0,4 кВ КТП-435 с. Казанское   ПС Павлово № 356 до  вновь ус-
танавливаемой трубостойки на границы земельного участка заявителя.  

В отношении обеспечения надежности электроснабжения потребители от-
носятся к III категории. 

Участок монтажа общей протяженностью 37,8 м.(из них в траншее 27,0 

м.), который проходит по землям г/о Павловский Посад, посёлок ЛПХ Сонин Луг. 

Направление трассы согласовано с заинтересованными организациями с учётом 
нанесения минимальных убытков землепользователям. 

В соответствии с расчётами, выполненными на основании региональной 
карты климатического районирования, для проектируемой КЛ-0,38 кВ принят II 

район по гололеду и II район по ветру. 
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Формат А4 Копировал: 
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2. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности 

2.1 Электротехнические расчёты, выполняемые в процессе проектирования 
строительства КЛ-0,38 кВ ставят своей целью обеспечить высокий технический 
уровень развития; 

 надёжность и бесперебойность электроснабжения потребителей электро-
энергии;  

 высокое качество электроэнергии у потребителя; 
 снижение материалоемкости проектируемой электрической сети; 
 повышение производительности труда и сокращение сроков строитель-

ства линий электропередачи;  
В процессе проектирования линии КЛ 0,38 кВ выполнялись следующие элек-

трические расчеты: 

 определение существующих электрических нагрузок (согласно ТУ); 
 выбор наиболее оптимальной конфигурации электрической сети 0,38 кВ; 
 расчет по потере напряжения и проверка на допустимые отклонения на-

пряжения от номинального у потребителей электроэнергии; 
 выбор заземляющих устройств; 
 выбор конструктивных элементов, необходимых для монтажа КЛ, обеспе-

чивающих их надежность как при строительстве, так и при эксплуатации; 
 выбор линейной арматуры для монтажа КЛ; 

 определение габаритов на пересечениях с инженерными сооружениями и 
естественными препятствиями. 

2.2 Расчётная электрическая нагрузка на ввод в жилое строение, согласно 
техническим условиям № В8-25-302-156676(575784) принята равной 50,0 кВт. 

2.3  Выполненные расчёты и проверки сечений провода по п. 2.1. настояще-
го раздела пояснительной записки показали, что выбранное сечение провода, 
удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым Правилами устройства КЛ. 

2.4 Для обеспечения нормальной работы электроприемников, нормируемого 
уровня электробезопасности и защиты от атмосферных перенапряжений на КЛ в 
электрических сетях с глухозаземленной нейтралью выполнены заземляющие уст-
ройства. 

В соответствии с требованиями «Мособлэнергонадзора» проектом преду-
смотрены мероприятия по снижению потерь электрической энергии: 

– выбора оптимального сечения проводов; 
– выбор рациональной схемы внешнего электроснабжения; 
В результате указанных мероприятий в проекте обеспечены нормально до-

пустимые отклонения напряжения у потребителя в соответствии с требованием 
ГОСТ 32144-2013. 

Для обеспечения энергосбережения в электроустановках проектом преду-
смотрен трёхфазный ввод, неравномерность нагрузки при распределении её по 
фазам не превышает 15%. 
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При выполнении заземления или зануления элементов ВЛИ-0,4 кВ следует 
соблюдать требования разделов 2.4.39-2.4.49 ПУЭ, главы Э 2.13 ПТЭ электроус-
тановок потребителей и главы Б 2.3 ПТБ при эксплуатации электроустановок по-
требителей. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны 
иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных пе-
ренапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 
30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 100 м - для районов с чис-
лом грозовых часов в году более 40. Кроме того, заземляющие устройства должны 
быть выполнены: 

1) на опорах с ответвлением к электроустановкам, в которых в качестве 
защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое от-
ключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-

проводника; 
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом 

наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не 
более 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40. 

При размещении электроприемников, подлежащих заземлению вне зданий, 
расстояние от них до ближайшего заземлителя повторного заземления или до за-
землителя нейтрали источника питания должно быть не более 50 м. Более частые 
заземления должны выполняться, если это требуется по условиям защиты от гро-
зовых перенапряжений. Для повторных заземлений в первую очередь должны ис-
пользоваться естественные заземлители (ж/б опоры, заземляющие устройства, 
выполненные для защиты от грозовых перенапряжений и т.п.). При подсчёте об-
щего сопротивления заземляющих устройств сопротивления соединительных 
проводников допускается не учитывать. Согласно требованиям главы 2.4 ПУЭ в 
начале и в конце каждой магистрали ВЛИ на проводах требуется устанавливать 
зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного зазем-
ления. Поэтому на стадии проектирования линий необходимо предусмотреть ус-
тановку зажимов РС 481 на первой концевой опоре каждой отходящей от ТП 0,4 
кВ линии ВЛИ, а также в конце каждой магистрали ВЛИ. 

Для повторных заземлений нулевой жилы СИП в первую очередь должны 
использоваться естественные заземлители (ж/б опоры, заземляющие устройства, 
выполненные для защиты от грозовых перенапряжений и т.п.). 

Для ВЛИ металлическая связь с нейтралью источника питания должна осу-
ществляться при помощи нулевой жилы СИП. При подсчете общего сопротивле-
ния заземляющих устройств сопротивления соединительных проводников допус-
кается не учитывать. 

Расчёт заземляющих устройств в электрических сетях до 1000 В с глухим за-
землением нейтрали производится в зависимости от количества повторных заземле-
ний нулевой жилы СИП и количества отходящих от ТП 0,4 кВ ВЛ 0,38 кВ по требо-
ваниям, приведенным в гл. 1.7 ПУЭ. Железобетонные опоры ВЛ должны иметь за-
земляющие устройства грозозащиты, обеспечивающие величину сопротивления не 
более 30 Ом, а расстояние между ними – 120 м независимо от числа грозовых часов 
в году. Для заземляющих устройств грозозащиты следует по возможности использо-
вать заземляющие устройства повторных заземлений нулевой жилы СИП. 
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Нулевая жила СИП, крюки и кронштейны, металлоконструкции и арматура 
стоек железобетонных опор ВЛИ, на которых выполняются заземляющие устрой-
ства выше указанных назначений, должны быть заземлены путем их присоедине-
ния к верхнему заземляющему выпуску ж/б стоек. 

Каждый элемент ВЛИ, подлежащий заземлению или занулению, должен 
быть присоединен к заземляющим спускам или нулевой жиле СИП при занулении 
при помощи отдельного ответвления. Последовательное присоединение зазем-
ляемых или зануляемых элементов не допускается. Указанные соединения вы-
полняются по типовой документации серии 5.407-146 «Узлы и детали соединений 

заземляющих проводников на опорах ВЛ 0,38 – 35 кВ». Присоединения зазем-
ляющих проводников (спусков), прокладываемых в земле, к заземлителю должны 
выполняться сваркой. Общее сопротивление растеканию заземлителей, каждой 
ВЛИ в любое время года должно быть не более 30 Ом. 

Удельное сопротивление грунта принято в расчетах 100 Ом×м. 
Заземлители опор ВЛИ 0,38 кВ выполняются по типовой документации се-

рии 3.407 – 150 «Заземляющие устройства опор ВЛ 0,38; 6; 10; 20 и 35 кВ». 
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3.Технологические и конструктивные решения линейного объекта 

 

 

Проектом предусматривается монтаж кабеля АВБШв 4х35 мм2
 КЛ-0,38 кВ 

от оп. 13 Ф-4 ВЛИ-0,4 кВ КТП-435 с. Казанское   ПС Павлово № 356 до  вновь ус-
танавливаемой трубостойки на границы земельного участка заявителя, участок 
монтажа 37,8 м.(из них в траншее 27,0 м.) 

Сечение проводов линии 0,4 кВ проверено по длительному допустимому 

току в нормальном и послеаварийном режиме, токам короткого замыкания и пре-
дельным потерям напряжения. 

В соответствии с заданием на проектирование кабельная линия выполняется 
изолированными проводами АВБШв 4х35 мм2 

 от существующей оп. до вновь ус-
танавливаемой трубостойки по проекту АООТ «РОСЭП». Арматура принята по 
типовым проектам: ТА. № А11-2011. (для прокладки кабелей напряжением до 
35кВ в траншеях). 

     Согласно ПУЭ издание 7 глава 2.5.25 и СНиП 2.03.11-85 металлические 

опоры и подножники, металлические детали железобетонных и деревянных опор, 
бетонные и железобетонные конструкции, а также древесина элементов деревян 

ных опор должны быть защищены от коррозии с учетом требований строитель 

ных норм и правил по защите строительных конструкций от коррозии. В необхо 

димых случаях следует предусмотреть защиту от электрокоррозии. 
      Стальные стальные элементы и детали как правило, должны защищаться от 

коррозии горячей оцинковкой. 
     Защита от коррозии должна производиться в заводских условиях. Допуска 

ется выполнение ее на специально оборудованных полигонах. 
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4. Проект организации строительства линейного объекта 

Раздел составлен на основании: 
– СНиП 12-01-2004 "Организация строительства";  
– МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» 

– СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела 
в строительстве предприятий, зданий и сооружений"; 

– Макетов раздела "Организация строительства в техно-рабочем проек-
те ВЛ 0,4-35 кВ" (Макет), утвержденного протоколом Главниипроекта и ГПТУ 
по строительству Минэнерго СССР 30 августа 1979г. № 61.Линии электропере-
дачи (ЛЭП) напряжением 0,38-10 кВ относятся к категории объектов "неслож-
ных" и "средней сложности" (терминология СНиП 3.01.01-85*). Для объектов 
продолжительностью строительства менее 4 месяцев в соответствии с СНиП 12-

01-2004 составляется таблица 1. 
Нормативная продолжительность строительства в соответствии с СНиП 12-

01-2004 составляет 2 недели, в т.ч. подготовительный период 3 дня. 
Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подго-

товке территории к строительству: убраны деревья с трассы, обрезаны мешающие  
ветви (см. п. 6.2. пояснительной записки), демонтированы действующие, непри-
годные к дальнейшей эксплуатации ВЛ. 

Завоз материалов и оборудования на трассу ЛЭП производится в соответст-
вии с транспортной схемой. Погрузочно-разгрузочные работы на железнодорож-
ной станции, на складе материалов и оборудования, перевозка оборудования осу-
ществляется механизмами и транспортными средствами подрядчика. Для строи-
тельства КЛ местные строительные материалы не используются. 

Проект производства работ по сооружению  КЛ согласно СНиП 12-01-2004 

разрабатывается Подрядчиком. Все монтажные работы по сооружению КЛ долж-
ны выполняться в соответствии технологическими картами. При производстве 
всего комплекса монтажных работ должны выполняться требования СНиП-12-03-

2001 "Безопасность труда в строительстве", а также «Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок». 

Развозку барабанов с проводом по трассе следует производить с учетом 
длины провода на каждом барабане, а также направления раскатки провода по 
трассе. С противоположного конца строительной длины устанавливается тяговая 
лебедка. До подвески провода к месту монтажа необходимо доставить все меха-
низмы и приспособления, которые могут потребоваться для подвески проводов по 
трассе, а также необходимый инструмент и материалы. Барабан с проводом уста-
навливается на одном из концов трассы. Раскатка провода вдоль трассы ЛЭП 
производится по роликам вручную. 
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Таблица 1. 

Ведомость потребности в основных строительных машинах, 

оборудовании и транспортных средствах 

 

№ 

п/п 
Наименование индекс  

(марка) 
Главный 

параметр 

Источники 
покрытия 

потребностей 

1. Буровая машина на автомобиле БКМ-317 ø 0,25; L=2 м  

2. Автомобиль грузовой бортовой ЗИЛ-157К гр.п. 4,5 т  

3. Прицеп-опоровоз ОВС-70 гр.п. 6,0 т  

4. Вышка телескопическая ТВ-1 Н=15,0м  

5. Автомобиль-самосвал ЗИЛ-ММЗ-555 гр.п. 4,5 т  

6. Трактор на пневмоколёсах МТЭ-82 мощн. 75 л.с.  

7. Компрессор ЗИФ-55 произв.5м3/мин  

8. Агрегат сварочный АСД-ЗОс ток св.75/320А  

ПРИМЕЧАНИЕ: принятые типы строительных механизмов уточняются с проектом производства 
работ с  учетом  имеющихся  в  распоряжении строительной организации   

 

Трасса прохождения провода КЛ-0,4 кВ отмечена на плане М 1: 500 насе-
ленного пункта и уточнена на местности путем детального рекогносцировочного 
обследования. Выбранный вариант трассы согласован с заинтересованными орга-
низациями. 
   Климатические условия населенного пункта д. Гора, по которому проходит 
проектируемая КЛ-0,4 кВ, согласно «Региональным картам нормативных голо-
ледных и ветровых нагрузок» на территории Орехово-Зуевского р-на Московской 
области следующие: 
 

  Район  по  гололеду II 

  Нормативная  толщина  стенки  гололеда 15 мм 

  Район  по  ветру II 

  Нормативная  скорость  ветра 29 м/с 

  Нормативное  ветровое  давление 500 Па 

  Среднегодовая  продолжительность  гроз от 40 до 60 ч 
 

   В соответствии с заданием на проектирование, сооружение проектируемой 

кабельной линии предусматривается прокладка от существующей опоры и до 

вновь устанавливаемой трубостойки. Расчётная прокладка КЛ для принятых кли-
матических условий принимаются согласно типовому проекту ТА. № А11-2011. 
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5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Проект разработан с учетом требований законодательства об охране при-
роды и основ земельного законодательства РФ. 

 Проектируемые объекты сооружаются для передачи и распределения 
электроэнергии на напряжение 380/220 В. Указанный технологический процесс 
является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую 
природную среду (как воздушную, так и водную). Уровень производственного 
шума и вибрации не превышает допустимых по СНиП 23 - 03 - 2003 «Защита от 
шума» величин. В связи с этим проведение воздухо- и водоохранных мероприятий и 
мероприятий по снижению производственного шума и вибрации настоящим проек-
том не предусматривается. 

 Вырубка зеленых насаждений при монтаже проводов КЛ-0,4 кВ не требу-
ется, за исключением отдельных деревьев, растущих непосредственно по оси 
трассы КЛ.  

При проектировании, проведении строительно-монтажных работ и во вре-
мя эксплуатации КЛ-0,4 кВ необходимо: 

- применять экологически чистые технологии; 

- использовать механизированную очистку трасс КЛ от древесно-

кустарниковой растительности с последующей утилизацией образующихся отходов; 
- применять меры и средства, обеспечивающие минимальное негативное 

воздействие на окружающую среду и безопасность человека: 
- удалять КЛ от жилой застройки за пределы охранных зон при новом 

строительстве; 
- применять для строительства воздушных линий в распределительных 

сетях изолированный провод; 
- восстанавливать нарушенный в процессе ремонта, реконструкции и 

строительства почвенный покров; 
- вывозить образовавшиеся в процессе ремонта, реконструкции или 

строительства отходы производства с дальнейшей их переработкой и утилизаци-
ей. 
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6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Монтаж КЛ-0,4 кВ вблизи действующих ВЛ-0,4 кВ, находящихся под на-
пряжением, должен выполняться в соответствии с ПТБ и ПТЭ с соблюдением 
нормируемых расстояний от проводов ВЛ-0,4 кВ до работающих машин и меха-
низмов, их надлежащего заземления и других мероприятий по обеспечению безо-
пасности ведения работ. В тех случаях, когда требования ПТБ и ПТЭ в части рас-
стояния от находящихся под напряжением элементов, действующих ВЛ-0,4 кВ до 
работающих механизмов выполнить нельзя, необходимо отключать и заземлять 
эти участки ВЛ-0,4 кВ. Количество, продолжительность и время таких отключе-
ний должны быть указаны в проекте производства работ и согласованы энерго-
снабжающей организацией. Пожарная безопасность КЛ обеспечивается не сго-
раемостью конструкций опор, их заземлением и автоматическим отключением КЛ 

от токов короткого замыкания. По окончанию монтажных и наладочных работ в 
соответствии с «Методическими указаниями по проведению испытаний опытно-

промышленных воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением до 
1 кВ с изолированными проводами» должны быть проведены испытания при при-
емке и сдаче КЛ и ВЛ в эксплуатацию и в процессе эксплуатации. 

Охрана труда и техника безопасности при строительстве и эксплуатации про-
ектируемой КЛ обеспечивается принятием всех проектных решений в строгом соот-
ветствии с ПУЭ, системой стандартов по безопасности труда (ССБТ), СНиП 12 - 03 – 

2001, СНиП 12 - 04 - 2002 «Безопасность труда в строительстве», типовым положе-
нием по службе ТБ в строительных организациях, РД 153-34.3-20.662-98 «Типовая 
инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электро-
передачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами», РД 153-34.3-

20.671-97 «Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи 
напряжением 0,38 кв с самонесущими изолированными проводами», требования в 
которых учитывают условия безопасности труда, предупреждения производственно-
го травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов. 

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом преду-
смотрено: 
      - использование технически совершенных изделий; 
      - размещение совместно подвешенных проводов на опорах, обеспечивающих 
их свободное обслуживание; 
      - монтаж заземляющих устройств элементов электроустановок с нормирован-
ной ПУЭ величиной сопротивления и конструкцией, соответствующей требова-
ниям Свода правил СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"; 
      -  использование при выполнении монтажных работ аттестованных машин и 
поверенных механизмов, в конструкции которых заложены принципы охраны 
труда; 
      -  высокая степень механизации монтажных работ; 
      -  выполнение монтажных и наладочных работ в соответствии с «Технологи-
ческими картами на строительство КЛ 0,38 кВ с изолированными проводами», 
ПТБ, ПТЭ, «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок». 
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7. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта 

 

В соответствии с "Инструкцией о порядке допуска в эксплуатацию новых и 
реконструируемых энергоустановок", допуск в эксплуатацию новых и реконст-
руируемых энергоустановок осуществляется на основании «Правил выдачи раз-
решений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объек-
тов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих 
установок», утвержденных постановлением Правительства РФ №85 от 
30.01.2021г. 

В соответствии с п.5 «Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуата-
цию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», проектируемый ли-
нейный объект относится к энергопринимающим установкам, ввод в эксплуата-
цию которых осуществляется в уведомительном порядке согласно пунктам 18(1)-

18(4) Правил технологического присоединения к электрическим сетям. 
Организация эксплуатации электроустановок осуществляется в соответст-

вии с: 
 ■ Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;  

 ■ Инструкцией о должностных обязанностях лица, ответственного за 
электрохозяйство; 

 ■ Условиями, отраженными в «Акте по разграничению принадлежности и 
ответственности за эксплуатацию энергоустановок между ПАО «Россети» 
и потребителем». 

       Лицо, эксплуатирующее КЛ-0,4 кВ, обеспечивает в установленных ох 

ранных зонах нормальные условия эксплуатации в соответствии с требования 

ми "Правил охраны электрических сетей". 
      При эксплуатации КЛ проводятся осмотры, проверки, профилактические 

измерения, текущие ремонты, капитальные ремонты, направленные на обеспе 

чение их надежной работы, поддержание и соблюдение в полном объеме тре 

бований соответствующего раздела ПУЭ. 
       Работы на КЛ и ВЛ без снятия напряжения могут производиться по спе 

циальной инструкции, разработанной в соответствии с требованиями «Правил 

по охране при эксплуатации электроустановок», и утвержденной лицом, ответ 

ственным за электрохозяйст. 
          В целях своевременной ликвидации аварийных повреждений на КВЛ ли 

цо, эксплуатирующее его, должно иметь аварийный запас материалов и дета 

лей. Эксплуатацию электроустановок потребителей должен осуществлять под 

готовленный электротехнический персонал. 
         Перед сдачей в эксплуатацию вновь вводимых КЛ должна быть провер 

ка: 
а) технического состояния и соответствия ее проекту; 
б) равномерности распределения нагрузки по фазам; 
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в) заземляющих и грозозащитных устройств; 
На коммутационных аппаратах должны быть четко указаны положения 

«включено» и  «отключено». Все кнопки и рукоятки управления должны иметь 
надписи «включить» и «отключить». 

8. Расчет потерь электроэнергии КЛ-0,38 кВ 

 

Поскольку все потребители относятся к третьей категории по надежности, 
то для уменьшения расхода материалов применяем разомкнутую радиальную сеть 
напряжением 0,38 кВ. 

Проектом предусматривается монтаж кабеля АВБШв 4х35 мм2 КЛ-0,38 кВ от 
оп. 13 Ф-4 ВЛИ-0,4 кВ КТП-435 с. Казанское   ПС Павлово № 356 до  вновь устанав-
ливаемой трубостойки на границы земельного участка заявителя. 

 Выбранная трасса КЛ-0,38 кВ представлена на ситуационном плане.  
 

Электротехнический расчет сетей 0,38 кВ и выбор оборудования 

           Основные положения по расчёту электрических нагрузок. 

Электрические нагрузки определяются в соответствии с СП 256.1325800.2016 

«Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирова-

ния и монтажа». 

В основу метода определения нагрузок при расчете электрических сетей по-
ложено суммирование расчетных нагрузок, предложенных в вероятной форме, на 
вводах потребителей или на шинах трансформаторных подстанций. Расчетные на-
грузки домов в сетях 0,38 кВ определяются по техническим условиям и в соответ-
ствии с требованиями СП 256.1325800.2016. 
 

Количество потребителей 1-5 6 9 12 15 18 24 40 60 100 

Квартиры с плитами на природном 
газе 

4,5 2,8 2,3 2,0 1,8 1,65 1,4 1,2 1,05 0,85 

Квартиры с плитами на привозном 
газе 

6,0 3,4 2,9 2,5 2,2 2,0 1,8 1,4 1,3 1,08 

Квартиры с плитами электриче-
скими, мощностью 8,5 кВт 

10 5,1 3,8 3,2 2,8 2,6 2,2 1,95 1,7 1,5 

 

В данном проекте расчётные нагрузки  жилого строения в сетях 0,38 кВ оп-
ределяются по техническим условиям № В8-25-302-156676(575784) 

Расчет электрических нагрузок сетей 0,38 кВ производится исходя из 
удельных расчетных нагрузок на вводах потребителей по формуле: 

. 0расч удР Р п К   ,   (1) 

где  Р расч – расчетная нагрузка на участке линии или шинах трансформа-
торной подстанции, кВт; 

п – количество потребителей;  
Pуд – удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт, 
К0  - коэффициент  спроса для жилых домов; 
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В проекте определение электрических нагрузок 0,38 кВ производится для 
следующих случаев: 

-при выборе сечений проводов магистралей и ответвлений от магистралей к 
группам потребителей;  

-при проверке выбранных сечений проводов по потере напряжения. 
 

Выбор сечения проводов КЛ 0,38 кВ 

В соответствии с нормами технологического проектирования электрических 
сетей сельскохозяйственного назначения провода и кабели линии электропереда-
чи 0,38 кВ должны быть проверены: 

-на допустимые отклонения напряжения у потребителей; 
-допустимые длительные токовые нагрузки в нормальном и пост аварийном 

режимах; 
-обеспечение надёжности срабатывания защиты предохранителей или авто-

матических выключателей при однофазных коротких и междуфазных замыканиях. 
Для головного участка линии определяется расчетная нагрузка (РРi) в зави-

симости от числа снабжаемых через эту линию жилых домов (и соответствующе-
го коэффициента одновременности), а также от наличия нагрузки других потре-
бителей. 

Далее определяется максимальная величина тока в нормальном режиме 

cos3

103

.





л

рi

фр
U

Р
I

                   (2) 
 

По таблицам приведенным в «Правилах устройства электроустановок» 
(ПУЭ) производим предварительный выбор сечения изолированного алюминие-
вого провода (по условию нагрева Iдл.доп > IР.ф, где Iдл.доп - длительно допустимая 
токовая нагрузка на провод выбранного сечения). Сечение нулевого провода ре-
комендовано применять равным сечению фазного. 

Участком принято считать часть линии одного сечения с постоянной на-
грузкой по длине (один или несколько пролетов без ответвлений). 

Потеря напряжения в точке «К» определяется как алгебраическая сумма по-
терь напряжения на участках, образующих цепь питания точки «К». 

Величина расчетных потерь напряжения в конце каждой линии сравнивает-
ся с допустимой величиной. 

Расчетная нагрузка проектируемой линии от КТП-435 до оп. трубостойки. 

 

                                             Рр=15 кВт  (1) 

где  Рр - расчетная нагрузка жилого строения 

 Расчётный ток определяется по формуле          
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Примем предварительно для расчета кабеля АВБШв 4х35 мм2
 для которого 

допустимый ток составляет 127 А  

Условия 127А > 25,4 А соблюдаются, следовательно, по нагреву кабеля 
АВБШв 4х35 мм2

 подходит и может быть предварительно выбран для линии, ре-
зультаты выбранного сечения провода приведены в таблице 3.  

Определение потерь напряжения на участке. 
 

Определим величину потерь напряжения для каждого участка КТП-435 до 
трубостойки. Падение напряжения на участке линии определяется по формуле: 

5

2

10 ( )o o

ном л

РL r x tg
U

U


   

где  Р – мощность в кВт;  
  L – длина линии, км; 
  ro – активное сопротивление провода, Ом/км 

  хo – индуктивное сопротивление провода, Ом/км 
 

Результаты расчётов сведены в таблицу 3 

 

Таблица 3 - Потери напряжения в сетях 0,38 кВ 

 

Номер 

расчетн. 
Участка 

Тип потр. 
Расч. Мах 

PPi (кВт) 
 

Расч. 
Длина 

уч-ка li (м) 

Сечение 
фазного 
провода 

 

Падение напряжения 

На расчетн. 
Участке,% 

От источ. 
Пит., % 

КТП–оп.4 6 28 105 70 0,91 0,91 

Оп.4-оп.9 4 24 117 70 0,86 1,77 

Оп.9-оп.13 2 18 116 70 0,64 2,41 

Оп.13-

трубостойка 
1 15 37,8 35 0,17 2,58 

 

 

 

Выбор автоматических выключателей 

В соответствии с «Правилами устройства электроустановок» в электрических се-
тях напряжением до 1 кВ предусматривается защита от ненормальных режимов 
(глава 3.1). В нашем случае в качестве защитных аппаратов используются автомати-
ческие выключатели. 

Задача расчета защит — определение уставок автоматических выключателей. 
Оценка чувствительности защитных устройств при одно- и двухфазных коротких 
замыканиях в конце защищаемой зоны. 

Токи срабатывания защит, действующих селективно на отключение сети, вы-
бирают, по возможности, наименьшими, однако защита не должна срабатывать 
при кратковременных перегрузках или от пусковых токов электродвигателей. 
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Прежде, чем рассчитывать защиту автоматическим выключателем необходи-
мо произвести расчет токов коротких замыканий. 

Ток однофазного короткого замыкания 
)1(

кI (А) для любой точки линии 0,38 кВ 

определяется выражением         

3

)1(

m
n

ф

к Z
Z

U
I



  

где, Uф- фазное напряжение (для сети 0,38 кВ принимается равным 220 В), В; 
 Zп – полное сопротивление фазного провода линии 0,38 кВ от шин под-

станции до места короткого замыкания, Ом.  
Полное сопротивление определяется по следующей формуле: 

Zп = Z уд.× l    

где   

Zyд. - удельное полное сопротивление фазного и нулевого провода, Ом/км; оп-
ределяется в зависимости от марки и сечения провода или сечения жил кабеля; 

l - длина линии до опоры на которой произошло короткое замыкание, км.  
Zm – полное сопротивление трансформатора (для трансформатора 160 кВА = 

0,141 Ом) 
Определяем величину полного сопротивления для линии  
 

Zп = (0,443+0,493)×0,338+( 0,890+0,072) × 0,037,8=0,4 Ом 

  

Величина однофазного тока короткого замыкания для линии от КТП-435 до 
трубостойки. определяется по формуле: 

  
   

         
         

Аналогично производятся расчеты всех линий. Результаты расчётов сведены 
в таблицу 3 

 

Номер расчетн. 
участка 

Тип 
потр. 

Расч. Мах 

PPi (кВт) 

Расч. 
длина 

уч-ка li 
(м) 

Сечение 
фазного 
провода 

Zуд. 
(Ом/км) 

Zп 

(Ом) 
Iкз 

А 

Уставка 
защитного 
аппарата 

КТП–оп.13 6 28 338 70 0,936 

0,4 492,2 63 Оп.13-

трубостойка 
1 15 37,8 35 0,962 

Выбор аппаратов защиты 

Токовая отсечка автоматического выключателя защищает сеть от перегрузки. 
Кроме того, является резервной защитой для отключения от токов короткого за-
мыкания. Номинальный ток автоматического выключателя определяется по фор-
муле  
   Iток.отс. ≥ 63> 50,71А 
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где,    maxлI - максимальный ток нагрузки линии, А. 
cosφ - коэффициент мощности нагрузки линии. 

I = 1,1 46,1= 50,71 А 

В качестве номинального тока автоматического выключателя принимается 

ближайшее большее значение из стандартного ряда. 
Коэффициент чувствительности защиты к минимальному току однофазного 

замыкания на нулевой провод в конце защищаемой линии (k), выполненной с по-
мощью предохранителей, определяется по следующей формуле: 

   
  

  
 
     

  
     

Данные результатов выбора аппаратов защиты выключателя приведены в таб-
лице 5.  

Таблица 5 - технические данные выбора автоматического выключателя 

Линия Марка провода 

Расч. 
мощн. 

линии, кВт 

Коэффициент 
чувствительности 

защиты 

Номинальный 
ток защитного 

аппарата 

Время 
отключения tс 

КТП–
оп.13 

СИП-2 3х70+1х70 28 

7,8>3 63 0,18<0,2 Оп.13-

трубо-
стойка 

АВБШв 4х35 мм2
 15 

Время автоматического отключения питания не должно превышать значений, 

указанных в табл. 1.7.1. (ПУЭ гл. 1.7.79).  
Расчет составлен с учетом требований СП 76.13330.2016. 
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9. Транспортные схемы доставки материалов, оборудования, техники и ин-

струментов 
 

Доставка материалов и оборудования планируется от склада поставщика, 
расположенного по адресу: Московская область, Ступинский район, с. Кон-
стантиновское, уч.365. 

Расстояние до места складирования: 35 км. 
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10. Перечень технологических карт по строительству распределительных се-

тей  
 

Таблица  6. 

Наименование Шифр  карты Примечание 

1.Сборник  технологических  карт  для строительства ВЛ 
0,38 – 20 кВ на железобетонных опорах по тип. пр. 
3.407.1 – 136, вып.3;  

   1.1. Монтаж проводов при строительстве ВЛ 0,38 – 

20кВ  на  ж / б  опорах. 

2. Технологическая карта на заземляющие устройст-

ва.  

 

 

 

 

ТК – 1 – 4 – 0,4 

 

ТК - ГЗУ 

ВЗУ 

КЗУ 0,38 – 35 
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    Программа пусконаладочных работ кабельной линии линии электропередачи КЛ-0,4кВ 

и автоматических выключателей для титула: «Строительство КЛ-0,38 кВ от оп. 13 Ф-4 

ВЛИ-0,4 кВ КТП-435 с. Казанское   ПС Павлово № 356, МО, г/о Павловский Посад, 

50:17:0030105:872» (договор № 4919-РЭС/ ХС от 14.01.2026 г.) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа разработана ООО «РЭС» (свидетельство о регистра-
ции электролаборатории см. в приложении А) и подлежит согласованию с заказ-
чиком в составе проектной и рабочей документации ШИФР: 4167.02.2026-ЭС. 

Настоящая программа определяет порядок и объем пусконаладочных работ 
(ПНР) для проверки автоматических выключателей (АВ) и для воздушной линии 
электропередачи (ВЛИ) напряжением 0,4 кВ. и для кабельной линии электропере-
дачи (КЛ)   

1.2. Программа разработана в соответствии с действующими нормативными 
документами, проектной документацией и техническими характеристиками обо-
рудования. 

1.3. Целью ПНР является проверка работоспособности и проведение испытаний 
АВ и ВЛИ  и КЛ на соответствие их параметров проектным решениям и требова-
ниям безопасности, обеспечение надежной и безопасной эксплуатации. Задачами 
ПНР являются выявление недостатков смонтированной электроустановки до на-
чала эксплуатации,  несоответствий проектной документации. 

1.4. К выполнению ПНР допускаются лица, имеющие соответствующую ква-
лификацию и допуск к работе в электроустановках.  

1.5. Все работы должны выполняться с соблюдением правил охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

1.6. Виды ПНР  и испытаний определены в ведомости объемов основных работ 
проекта. 

2. Нормативные ссылки 

2.1 ПУЭ (Правила устройства электроустановок) - издание 7. 
2.2 СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства". Актуализированная ре-
дакция - СП 76.13330.2016. 
2.3 ГОСТ Р 50571.16-2019/МЭК 60364-6:2016 Электроустановки низковольтные. 
Часть 6. Испытания. 
2.4 СТО 70238424.27.140.016-2023 Электроэнергетика. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ. 
Типовая программа и методика приемо-сдаточных испытаний электрооборудова-
ния подстанций 6-750 кВ. 
2.5 Приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. N 6 "Об утвержде-
нии Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"(ПТЭЭП). 
2.6 ПНСТ-356-2019 Электроэнергетика. Энергетическое строительство. Органи-
зация пусконаладочных работ на объектах электросетевого хозяйства. 
2.7 ФЗ "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N102-ФЗ. 
2.8 Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки 
и содержанию свидетельства о поверке, утвержденный приказом Минпром 

торга России от 2 июля 2015 г № 1815. 
2.9 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". 
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3.Этапы пусконаладочных работ 

 

3.1. Подготовительный этап 

На этом этапе необходимо провести изучение и анализ проектной, рабочей 
документации и документации предприятий — производителей  электротехниче-
ских устройств, а также программно-технических средств контроля и управления;  

- провести оценку соответствия смонтированного электрооборудования, пер-
вичных измерительных приборов требованиям проектной и рабочей документа-
ции;  

- выявить несоответствия в производстве монтажных работ, подготовить и 
передать дефектные ведомости ЛОС или техническому заказчику;  

- подготовить технические решения по результатам анализа рабочей доку-
ментации в соответствии с алгоритмом подготовки, согласования и утверждения 
технического решения по корректировке рабочей документации 

- разработать, согласовать и утвердить рабочие программы ПНР в сроки, не-
обходимые для изучения и подготовки к выполнению работ, установленные сете-
вым графиком ПНР; 

 - подготовить парк измерительной аппаратуры, испытательное оборудование 
и приспособления, обеспечить рабочие места организации приборами, инстру-
ментом, организовать работу испытательных лабораторий при необходимости. 
Приборы и устройства, применяемые для выполнения ПНР, должны быть повере-
ны в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ 
(ред. от 08.08.2024) "Об обеспечении единства измерений" и порядком проведе-
ния поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свиде-
тельства о поверке (утвержден приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г 
№ 1815. Испытательное оборудование должно быть в исправном состоянии.  

 

3.2 Приемка оборудования из монтажа в наладку 

3.2.1 Приемку оборудования из монтажа в наладку следует осуществлять по 
мере завершения монтажа электротехнических устройств, программно-

технических средств контроля и управления.  
3.2.2 На этапе приемки оборудования этапа строительства ОЭСХ из монтажа 

в наладку персонал электролаборатории должен постоянно привлекаться с целью 
выявления и оперативного устранения недостатков, влияющих на выполнение 
ПНР.  

3.2.3 Подготовку к передаче частей электроустановки в электролабораторию 
из монтажа в наладку осуществляет производственный отдел. Приемку частей 
электроустановки из монтажа в наладку оформляют актом технической готовно-
сти электромонтажных работ.  

3.2.4 При передаче части электроустановки из монтажа в наладку монтажная 
организация должна обеспечить возможность осмотра всех элементов и, при не-
обходимости, представить необходимую исполнительную техническую докумен-
тацию, подтверждающую факт завершения СМР в объеме, достаточном для нача-
ла производства ПНР.  

3.2.5 Из монтажа в наладку технические средства контроля и управления 
следует проводить с учетом требований, предъявляемых к монтажу, СП 76.13330 
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и СП 77.13330.2016 (пункты 7.4, 7.5 и 8.1.6). Монтажная организация должна уст-
ранять обнаруженные дефекты монтажа приборов и программно-технических 
средств автоматизации в сроки, определенные ЛОС и техническим заказчиком.   

3.3 Измерения и испытания 

Для настоящего этапа необходимо обеспечить временное электроснабжение 
в зоне производства ПНР.  

В случае выявления бракованного оборудования произвести его замену, в 
случае обнаружения недостающего электрооборудования произвести его постав-
ку. 

При обнаружении дефектов электрооборудования и монтажа  обеспечить 
устранение дефектов. 

Для наладки и испытаний ВЛИ-0,38 кВ и АВ предусмотрены следующие ви-
ды работ: 

 

Фазировка электрической линии с сетью напряжением до 1 кВ 

Фазировка электрической сети измеряется прибором «MIC -2500» заключа-
ется в проверке совпадения по фазе напряжения каждой из трех фаз включаемой 
электроустановки с соответствующими фазами напряжения сети, и включает в се-
бя следующие операции: проверка и сравнение порядка следования фаз включае-
мой электроустановки и сети; проверка совпадения по фазе одноименных напря-
жений, отсутствие между ними углового сдвига; проверка одноименности  фаз, 
соединение которых предполагается выполнить. Целью этой операции является 
проверка правильности соединения между собой всех элементов электроустанов-
ки, то есть правильности подвода токопроводящих частей к включающему аппа-
рату. 

 

Замер полного сопротивления фаза-нуль  
Прибор «АСТРО-ПРОФИ» предназначен для измерения сопротивления пет-

ли «фаза-нуль» в диапазоне от 0,1 до 1.6 Ом без отключения питающего источни-
ка тока с глухозаземленной нейтралью. Принцип работы прибора основан на из-
мерении падения напряжения на низменном сопротивлении Р1. Падение напряже-
ния на нем зависит от величины сопротивления цепи «фаза-нуль», что позволяет 
отградуировать шкалу измерительного органа в единицах сопротивления. 

 

Измерение сопротивление изоляции мегаомметром 

Прибор  «MIC -2500»  предназначен для производства измерений сопротив-
ления изоляции электрооборудования  с целью оценки качества изоляции элемен-
тов электроустановок и сравнения с нормами ПУЭ 1.8.37. п.п.1-3,  ГОСТ Р 
50571.16-99  ч. 6 гл. 61 пр. Е 612.3. В соответствии с этими нормативными доку-
ментами норма сопротивления изоляции цепей электроустановки должна быть не 
менее 0,5 МОм. 

 

Измерение сопротивления растекания тока заземлителя 

Прибор Ф4103-М1 предназначен для производства измерений сопротивлений 
заземляющих устройств с целью оценки качества заземляющих устройств сравне-
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нием измеренных величин сопротивлений с нормами по пункту ПУЭ 7-изд. 
1.7.100-102, 1.8.39.  РД 34.45-51.300-97 п. 28.1,2,5. По данной методике выполня-
ются также измерения сопротивлений заземляющих устройств молниезащиты. 

 

Проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами  
Прибор «MР1- 511» предназначен для измерения сопротивления заземляю-

щей проводки, установления факта обрыва ее, а также для обнаружения и измере-
ния напряжения на оборудовании, на проводящих частях при испытаниях элек-
троустановок зданий и сооружений. Прибор позволяет производить измерения 
сопротивлений до 50 Ом и напряжений о 60 до 380 В. 

 

Проверка автоматического выключателя 

Испытательное устройство  «Сатурн – М» обеспечивает проверку выключа-
телей путем задания определенного тока через проверяемый аппарат и измерения 
его действующего значения и времени срабатывания аппарата. 

 

3.4 Комплексное опробование электрооборудования 

 

      Проверка совместной работы всего оборудования под нагрузкой и выявление 

возможных дефектов с целью подготовки КЛ к нормальной эксплуатации. Рабо-
ты, проводимые на этом этапе: 
- Подача повышенного испытательного напряжения для выявления скрытых де-
фектов изоляции (для КЛ-0,4кВ); 
- Включение КЛ под напряжение: контроль напряжения и тока в начале и в конце 
линии, контроль температуры муфт и кабеля. 
- Проверка срабатывания релейной защиты при имитации различных видов по-
вреждений (короткое замыкание, замыкание на землю) (для КЛ-0,4кВ); 
- Тепловизионный контроль для выявления мест перегрева, указывающих на де-
фекты контактных соединений или повреждение изоляции; 
- Устранение выявленных дефектов. 
- Контроль работы АВ при имитации перегрузки на защищаемом участке КЛ (с 
использованием испытательной нагрузки либо путем кратковременного превы-
шения номинального тока). 
- Проверка срабатывания АВ при коротком замыкании на защищаемом участке 
КЛ (только с использованием специализированного оборудования и с соблюдени-
ем строгих мер безопасности!).  
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3.5 Оформление результатов 

 

Оформление результатов испытаний оформляется следующими протокола-
ми: 

 

3.5.1 Заполнение протоколов измерений и испытаний для КЛ-0,4 кВ, включая: 
- Протокол проверки сопротивления изоляции кабелей; 
- Протокол осмотра и проверки изоляции кабелей на барабане перед прокладкой; 
- Протокол испытания изоляции повышенным напряжением силовых кабельных 
линий напряжением выше 1 кВ. 
3.5.2 Составление акта выполненных пусконаладочных работ. 
3.5.3. Оформление исполнительной документации 

 

ПНР считаются завершенными после: 
- подтверждения устойчивой и надежной работы электроустановки, в том 

числе предусмотренных рабочим проектом параметров и режимов, в рамках за-
данных технологических процессов;  

- ввода объекта в промышленную эксплуатацию;  
- подписания акта-приемки выполненных работ на основании условий дого-

вора подряда. 
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4. Перечень применяемого испытательного оборудования и средств изме-

рений 

 

№ 

п/п 

Наименование прибора 

измеряемая величина 

Тип прибора 

диапазон измерений 

Класс 

точности 

Заводской 

номер 

Дата поверки Номер 

свидетель 

ства 

Организация, 

выдавшая                                    

свидетельство о 

проверке 
последняя очередная 

1 

Измеритель параметров 
электробезопасности 

электроустановок 

МР1-511 

0…440В, 
45,0…65,0Гц, 

0…1000А, 
250 кОм…1000Ом, 

0,01-100Ом 

0,5% 5225-56 21.01.25 21.01.26 01521 

Менделеевский 

центр 

стандартизации, 
метрологии и 
сертификации 

2 

Измеритель сопротив-
ления, 

увлажненности и сте-
пени старения электро-

изоляции 

MIC-2500 

50,00…99,90 кОм 

100,00…999,0 кОм 

1,000…9,999Мом 

10,00…99,90Мом 

100,00…999,0Мом 

1,000…9,990ГОм 

10,00…99,90 ГОм 

100,0…999.0 ГОм 

1000…1100ГОм 

0…600 В 

3% 246797 03.09.24 03.09.25 17327 

Метрологическа
я служба 

ООО «Сонел» 

3 

Проверка срабатывания 
расцепителей автома-

тических 

выключателей с НТ-12 

Сатурн-М 

0…2000 А 

2000…12000 А 

1…250 В 

10…250 мА 

8% 1918 28.02.25 28.02.26 02-2476С 
Коломенский 

ЦСМ 

4 

Измеритель перемен-

ного напряжения, 

полного сопротивления 

цепи короткого замы-

кания, фазового угла 

цепи к.з., вычисление 

величины тока корот-

кого замыкания 

MZC-300 

0…250 В 

0,00…19,99 Ом 

20,0…199,9 Ом 

-90…900 

0…22кА 

2% 081308/00 28.02.25 28.02.26 02-2483С 
Коломенский 

ЦСМ 

5 

Измерение частоты, 
напряжения, сопротив-

ление петли 

«фаза-ноль», 
сопротивление, 

диф.откл. 
ток УЗО, время откл. 

УЗО 

АСТРО-ПРОФИ 

164-256 В, 
45-55Гц, 

0,1-450 мА, 
1-1999мс 

5% 0055 03.03.25 03.03.26 02-2550С 
Коломенский 

ЦСМ 

6 Барометр-анероид 
Бамм-1 

600кПа 
15,0 985 28.02.25 28.02.26 02-2492С 

Коломенский 

ЦСМ 

7 

Портативный измери-

тель 

влажности и темпе-

ратуры 

ИВТМ-7 

-20+600С 1-99% 
3,0; 1,5 6241 28.02.25 28.02.26 02-2493С 

Коломенский 

ЦСМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 
№ док. 

 

Подп. 

 
Дата 

 4167.02.2026-ЭС 

 

 

Лист 

 
  25 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 В

з
а
и
. 
и
н
в
. 
№
 

Формат А4 Копировал: 

 

 
Лист 

5. Программа испытаний для КЛ-0,4кВ и автоматических выключателей 

 

№ 

п/п 

Вид испытаний 

(проверок) 

Измеряемые 

параметры 
НД 

Норма 

испытаний 

Объем 

испытаний 

Методика 

проверки 
Протокол 

Примеча

ние 

Электроустановка 

 

 

1 

Визуальный ос-
мотр и проверка 

соответствия 

Смонтированной 
электроустановки 

проектной 

документации и 
правилам 

выполнения элек-
тромонтажных 

работ. 

Проектная 
документация 
и осмотр эле- 

ктроустановки 

ГОСТ 

ГОСТ Р 

ПУЭ, 
ВСН, 
СНиП 

и т. д. 

Согласно 
ГОСТ 

ГОСТ Р, ПУЭ 

правилам вы- 
полнения эле- 

ктромонтаж-
ных 

работ и т. д. 

100% 

Методики 
визуального 

осмотра и 

проверки соо- 
тветствия смо 

нтированной 

электроуста- 
новки проек- 

тной докумен- 

тации и прави 
лам выполне- 

ния электро- 

монтажных 
работ. 

Протокол ви- 

вуального ос- 
мотра и про- 

верки соответ 

ствия смонти- 
рованной эле- 

ктроустанов- 

ки проектной 
документации 

и правилам 

выполнения 
электромонта- 

жных работ. 

Отступле-
ния 

от проект-
ных 

решений 
дол- 

жны быть 
со- 

гласованы с 
проектной 

ор- 

ганизацией. 

Проведение испытаний электроустановки, отходящих линий 

2 

Измерение сопро-
тивления растека-

нию тока заземлите-
ля 

Сопротивление 

изоляции 

ПУЭ 
п.1.8.34 

(п.1) 
 

Не менее 

0,5 мОм 

Измеряется 
мегаомметром 

1000В при сня- 

тых плавких 
вставках и от- 

ключенных на- 

грузках. 

Методики из-
мерения со- 

противления 

изоляции 

Протокол 

измерения со- 
противления 

изоляции 

проводов и 
кабелей 

 

3 

Проверка наличия 
цепи между зазем-
лителями и зазем-

ленными элемента-
ми 

Качество 

изоляции 

ПУЭ 
п.1.8.34 

(2) 

Не менее 

0,5 мОм 

Измеряется 

мегаомметром 

2500В в течении 
1 минуты 

Методики 

Испытания 

повышенным 
напряжением 

Протокол 

испытания 

повышенным 
напряжением 

Допуска-
ется 

испыта-
ние 

прово-
дить 

напряже-
нием 

1000 В 50 
Гц 

4 

Замер полного сопро-
тивления цепи «фаза-

нуль» 

Срабатывание 

электромагнит- 

ных и тепловых 
расцепителей 

ПУЭ 
п.1.8.34, 
п.3.1.8 

Согласно 

инструкции 

завода 
изготовителя 

Прогрузка 

первичным то- 

ком в соответст 

вии с инструк- 
цией завода из- 

готовителя. 

Меттодики 

проверки ра- 

ботоспособ- 

ности автома- 
тических 

выключателей 

Протокол 
раьотоспособ- 
ности автома- 

тических 

выключателей 

 

5 

Фазировка элек-
трической линии 

или трансформато-
ра с сетью напря-
жением до 1 кВ 

Способность 
автоматически 

переключаться 

с одного ввода 
на другой при 

исчезновении 

напряжения на 
вводе. 

ПУЭ 
п.1.8.34 

(п.4) 

(п.5) 
(п.6) 

Время срабаты- 

вания АВР, нор 

мирование про- 
ектной докумен 

тации по согла- 

сованию с энер- 
госнабжающи- 

ми органи- 

зациями 

Проверка функ- 

ционирования 

системы осуще- 
ствляется опро- 

бованием путем 

поочередного 
отключения вво 

дов со стороны 

питания 

Методика 

проверки 

АВР 

Протокол 

проверки уст- 
ройств автома 

тического 

включения 
резервного 

питания (АВР) 

 

е (заземляющие) устройства и защитные проводники 

6 

Измерение сопротив-
ления изоляции 

мегаомметром ка-
бельных и других 

линий напряжением 
до 1 кВ, предназна-

ченных для передачи 
электроэнергии к 

распределительным 
устройствам, щитам, 
шкафам, коммутаци-
онным аппаратам и 

электропотребителям 

Электрическая 

цепь 

ПУЭ 
п.1.8.36 

(п.1,2) 
(п.4,5) 

Не должно быть 
обрывов 

цепей и неудо 

влетворитель- 

ных контак- 
тов < 0,1 Ом 

Проверяется 
осмотром и 

проверкой на- 

личия цепи 

Методика про 
верки защит- 

ных проводни 

ков и прровод 
ников вырав- 

нивания по- 

тенциалов 

Протокол про 
верки цепи 

между зазем- 

лителями и за 
земленными 

элементами 

эл.оборудован 
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6. Требования по охране труда и технике пожарной безопасности 

  

6.1 Общие требования 

 

5.1.1 К проведению ПНР допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие 
медицинский осмотр, обучение и проверку знаний по охране труда, имеющие 
группу по электробезопасности не ниже III для работ в электроустановках до 1000 
В и допущенные к самостоятельной работе, а также категорию для инженера не 
ниже III и для техника не ниже II. 

        В соответвиии с приказом о назначении ответственных лиц передвиж-
ной электролаборатории до 10 кВ № 48/24Л от 01.11.2024г. для проведения на-
ладки и испытаний назначены следующие лица: заместитель начальника лабора-
тории в лице главного инженера Лавриченко А.А. (иненер I категории), имеющий 
группу по электробезопасности V до и высше 1000В с правом проведения испы-
таний повышенным напряжением, и инженер передвижной лаборатории в лице 
мастера производственного участка (техник I категории) Лиманов А.Н., имеющий  
группу по электробезопасности V до и высше 1000В с правом проведения испы-
таний повышенным напряжением. 

5.1.2. Работники обязаны знать и выполнять требования настоящей инструк-
ции, правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ), пра-
вил пожарной безопасности, а также инструкций по эксплуатации используемого 
оборудования и приборов. 

5.1.3. Работы должны выполняться по наряду-допуску или распоряжению, в 
зависимости от характера работ и требований нормативных документов. 

5.1.4. Работники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и дру-
гими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с типовыми нор-
мами. 

5.1.5. Запрещается выполнение работ в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного опьянения. 

5.1.6. Обо всех замеченных нарушениях требований безопасности необходи-
мо немедленно сообщить руководителю работ. 

 

6.2 Требования безопасности перед началом работ 

 

6.2.1. Получить наряд-допуск или распоряжение на выполнение работ, озна-
комиться с содержанием работ, мерами безопасности и составом бригады. 

6.2.2. Провести целевой инструктаж с членами бригады, разъяснив порядок 
выполнения работ, возможные опасности и способы их предотвращения. 

6.2.3. Подготовить рабочее место, убедиться в наличии необходимых инст-
рументов, приборов, СИЗ и средств оказания первой помощи. 

6.2.4. Проверить исправность используемого оборудования, приборов и СИЗ. 
6.2.5. Убедиться в отсутствии напряжения на участке КЛ или в электрощите, 

где будут проводиться работы, путем визуального осмотра и проверки указателем 
напряжения. 

6.2.6. Вывесить предупреждающие плакаты и установить ограждения в зоне 
проведения работ. 
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6.2.7. Заземлить участок КЛ или электрощит, на котором будут проводиться 
работы, с помощью переносного заземления. 

 

6.3 Требования безопасности во время работы на КЛ-0,4 кВ 

 

6.3.1. Работы на КЛ должны выполняться с использованием диэлектрических 
перчаток, диэлектрической обуви (при необходимости) и диэлектрического ков-
рика. 

6.3.2. При работе на высоте необходимо использовать предохранительный 
пояс, закрепленный за надежную опору. 

6.3.3. Не допускается приближение к токоведущим частям, находящимся под 
напряжением, на расстояние менее указанного в правилах. 

6.3.4. При проведении измерений и испытаний необходимо использовать 
только исправные приборы, прошедшие поверку. 

6.3.5. Запрещается работать под наведенным напряжением без применения 
защитных средств. 

6.3.6. При работе вблизи автомобильных дорог необходимо установить пре-
дупреждающие знаки и ограждения, а также принять меры для обеспечения безо-
пасности движения транспорта. 

6.3.7. При работе в темное время суток или в условиях недостаточной види-
мости необходимо обеспечить достаточное освещение рабочего места. 

6.3.8. Не допускается одновременное выполнение работ на разных фазах 
ВЛИ и КЛ. 

6.3.9. При обнаружении обрыва проводов необходимо оградить место обрыва 
и сообщить об этом диспетчеру электросети. 

 

 

6.4 Требования безопасности во время работы с автоматическими вы-

ключателями (АВ) 

 

6.4.1. Перед началом работ по проверке или замене АВ необходимо отклю-
чить напряжение на вводном устройстве и убедиться в его отсутствии. 

6.4.2. Работы должны выполняться с использованием диэлектрических пер-
чаток и диэлектрического коврика. 

6.4.3. При проверке характеристик АВ необходимо использовать только ис-
правные и поверенные приборы. 

6.4.4. Запрещается проводить работы с АВ, находящимися под напряжением. 
6.4.5. При замене АВ необходимо использовать только АВ с соответствую-

щими характеристиками и номинальными параметрами. 
6.4.6. После замены АВ необходимо проверить правильность его подключе-

ния и работоспособность. 
6.4.7. При работе в электрощитах необходимо соблюдать порядок и последо-

вательность операций, указанные в наряде-допуске или распоряжении. 
Важные дополнения: 



 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 
№ док. 

 

Подп. 

 
Дата 

 4167.02.2026-ЭС 

 

 

Лист 

 
  28 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 В

з
а
и
. 
и
н
в
. 
№
 

Формат А4 Копировал: 

 

 
Лист 

Работа в охранной зоне ВЛИ и КЛ: Следует строго соблюдать правила ра-
боты в охранной зоне ВЛИ и КЛ, согласовывать работы с владельцем сети и по-
лучать разрешение на производство работ. 

Погодные условия: Не допускается выполнение работ на ВЛИ и КЛ при не-
благоприятных погодных условиях (гроза, сильный ветер, гололед, туман). 

Инструмент: Использовать только изолированный инструмент, предназна-
ченный для работы в электроустановках. 

 

7. Ответственные лица за производство работ по рабочей программе 

ПНР и испытаний  

 

В соответствии с положением о передвижной электроизмерительной лабора-
тории (свидетельство о регистрации электролаборатории, регистрационный номер 
№48/24Л от 1 ноября 2024г.) переносным комплексом приборов до и выше 1000В 
назначена следующая группа лиц:    

 1. Начальник передвижной электроизмерительной лаборатории до 10 кВ ди-
ректор Паршиков И.В., имеющий группу электробезопасности V до и выше 1000 
В с правом испытания оборудования повышенным напряжением. 

1. Заместитель начальника и инженер передвижной электроизмеритель-
ной лаборатории до 10 кВ ведущий топограф  Артемов Д.С., имеющий уровень 
квалификации инженер I категории и техник I категории, а также группу электро-
безовасности V до и выше 1000В с правом испытания оборудования повышенным 
напряжением. 

 

 

8. График производства пусконаладочных работ 

 

Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ: 
 

Начало работ: 14.01.2026 г. 
Окончание работ: 09.04.2026г. 
 

№п/п Вид работ 

Кол-

во 

чел 

Ответствен-

ные лица 

Время выполнения, в днях апрель 

2026г. 
03.04.26 06.04.26 07.04.26 08.04.26 

Электротехнические измерения и испытания 

1 

 

Пусконаладочные 

работы: 

-Визуальный осмотр; 
-Проверка монтажа; 
-Измерения и испы-
тания; 
-Функциональные 
испытания; 

2 

 

Лиманов 
А.Н. 

Лавриченко 
А.А. 

    

2 
Оформление 

результатов ПНР 
1 

Лиманов 
А.Н.     
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Приложение А 
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11. Проект полосы отвода 

Проектируемые объект электросетевого хозяйства - КЛ-0,38кВ расположена 
Московская область, г/о Павловский Посад, с кадастровым номером 

50:17:0030105:872.  

Земельный участок под размещение линейного объекта электросетевого хо-
зяйства относится к землям сельскохозяйственного назначения для ведения лич-
ного подсобно хозяйства. 

Протяженность 37,8 м.(из них в траншее 27,0 м.) 
Рельеф местности относительно ровный. Для строительства проектируемого 

ОЭСХ работы по организации рельефа и инженерной подготовке не предусматри-
ваются. 

Вокруг опор выполняется обваловка вынутым грунтов с обязательным по-
слойным трамбованием. 

Ширина полос земель и площади земельных участков для проектируемого 
линейного ОЭСХ устанавливается в соответствии с действующими Правилами 
определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий 
электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утв. 
постановлением Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г. и действующими Нор-
мами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» № 
14278тм-1т введенными в действие 01.06.1994 г. 

Полосы отвода земель для воздушных и кабельных линий электропередачи 
оформляются в виде земельных участков для размещения опор воздушных линий 
электропередачи напряжением выше 1000 В, наземных сооружений кабельных 
линий электропередачи, подстанций, переключательных, распределительных и 
секционирующих пунктов - для бессрочного и постоянного пользования. 

Проектным решением запланировано выполнение всех работ в границах по-
лосы отвода, оформленной в постоянное пользование. 

Технология производства позволяет не организовывать строительную пло-
щадку с размещением мобильных зданий и сооружений. 

Ширина полос земель, предоставляемых на период строительства воздуш-
ных линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и типовых опо-
рах, должна быть не более величин, приведенных в табл. 1, и выбирается из 
столбца №2. 

 Таблица 1 
  

Опоры воздушных линий 

электропередачи 
Ширина полос предоставляемых земель, м, при напряжении линии, кВ 

0,38-20 35 110 150-220 330 500 750 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Железобетонные        

1.1. Одноцепные 8 9 (11) 10 (12) 12 (16) (21) 15 15 
1.2. Двухцепные 8 10 12 24 (32) 28 - - 
2. Стальные        

2.1. Одноцепные 8 11 12 15 18 (21) 15 15 
2.2. Двухцепные 8 11 14 18 22 - - 
3. Деревянные        

3.1. Одноцепные 8 10 12 15 - - - 
3.2. Двухцепные 8 - - - - - - 

       Технология производства работ позволяет испрашивать земельные участки 
меньших размеров. Конкретные размеры земельных участков определяются про-
ектной документацией. 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853326.htm#i35840
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Ширина полосы отвода на период строительства линейного объекта опреде-
ляется при обязательном учете сооружения внетрассовых временных объектов - 

дорог, вспомогательных и других баз, полевых жилых городков, складов строи-
тельных материалов и оборудования, мест хранений приспособлений и т.д. и со-
гласовывается заказчиком с землевладельцами (землепользователями) или соот-
ветствующими организациями (лесничествами, дорожными эксплуатационными 
службами, частными землепользователями и др.).  

Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйст-
вующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического пе-
ревооружения и ремонта воздушных и кабельных линий электропередачи (вре-
менное пользование), трансформаторных подстанций, представляют собой полосу 
земли по всей длине трассы, ширина которой не превышает расстояние между 
осями крайних фаз на 2,0 метра с каждой стороны.  

В соответствии с графическим планом полосы отвода для строительства 
проектируемого ОЭСХ требуется выделить в постоянное пользование на период 
строительства земельный участок площадью 0,0053 га.  

В соответствии с п. 3 Правил определения размеров земельных участков для 
размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслужи-
вающих электрические сети, утв. постановлением Правительства РФ №486 от 
11.08.2003г. минимальный размер земельного участка для установки опоры воз-
душной линии электропередачи напряжением до 10 кВ включительно (опоры ли-
нии связи, обслуживающей электрическую сеть) определяется как площадь кон-
тура, равного поперечному сечению опоры на уровне поверхности земли. 

Ширина полос земель, предоставляемых в постоянное пользование для ка-
бельных линий электропередачи на период строительства, принята 2 метра (по 1,0 
метру в каждую сторону от оси линии). Типы траншей, кабельной канализации, 
глубины заложения согласно рабочей документации.  

Для ТП полоса отвода равняется 10 метров в каждую сторону от габаритных 
размеров. Предельные площади земельных участков, отводимых для подстанций, 
распределительных и секционирующих пунктов с высшим напряжением от 6 до 
20 кВ, должны быть не более значений приведенных в таблице 3 «Нормы отвода 
земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» 14278тм-1т введенны-
ми 01.06.1994 г.  

Конкретные размеры земельных участков (частей земельных участков) для 
осуществления указанных работ определяются в соответствии с проектной доку-
ментацией 

После завершения строительства объектов электрических сетей земли 
должны приводиться в состояние, в котором они находились до начала строи-
тельства.  

Площадь земель предоставляемых в пользование рассчитывается исходя из 
протяжённости трассы. 

В площадь отвода на период строительства дополнительно включаются 
вспомогательные площадки для складирования и укрупненной сборки опор 2010 

м (0,0200 га)  1 шт. (при необходимости) 
Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопас-

ной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства после завершения строи-
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тельства и сдачи в эксплуатацию устанавливаются охранные зоны с особыми ус-
ловиями использования земельных участков (ЗОУИТ) независимо от категории 
земель, в состав которых входят эти земельные участки. 

Порядок установления таких охранных зон и использования соответствую-
щих земельных участков определен постановлением Правительства РФ №160 от 
24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон». 

Земельные участки, попадающие в границы охранных зон, у их собственни-
ков, землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются.  

Охранная зона кабельных линий электропередачи устанавливается вдоль 
оси линии - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней 
участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на рас-
стоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловоль-
та в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 
метр в сторону проезжей части улицы).  

По Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 устанав-
ливаются следующие охранные зоны: 

10м - Воздушная линия, выполненная неизолированным проводником ВЛ-

6(10)кВ при любых условиях прохождения;  
5м - Воздушная линия, выполненная изолированным проводником ВЛЗ-

6(10)кВ (только в границах населенного пункта).  
2м - Воздушная линия, выполненная неизолированным (изолированным) 

проводником ВЛ(И)-0,4кВ.  
Размещение линейного объекта классом напряжения до 35 кВ, для которого 

не требуется разрешение на строительство, осуществляется на земельных участ-
ках, на основании разрешений уполномоченного органа, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов (п.5 Постановление Правительства 
РФ от 03.12.2014г. № 1300, ч.2 статья 39.33, ч. 3 статья 39.36 Земельный кодекс 
РФ, № 136-ФЗ от 25.10.2001г.).  

Для оформления разрешения на размещение проектируемого ОЭСХ полу-
чено согласование № ВЭС/03/2557/  «Согласование на размещение ОЭСХ в гра-
ницах ЗОУИТ» от Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области на размещение объекта от 30.03.26г.  

Для оформления разрешения на размещение проектируемого ОЭСХ полу-
чено согласование от  ГБУ МО «Мосавтодор» № 109480303 на прокладку (пере-
устройство) инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобиль-
ной дороги общего пользования местного значения Московской области от 
14.04.2026.   

Для оформления разрешения на размещение проектируемого ОЭСХ полу-
чено РНР № 106 от 19.06.2026 г. протяженностью 0,27 км. кабель АВБШв 4х35 
мм² = 40,0 м. Площадь определялась исходя из охранной зоны ОЭСХ, а также ис-
ходя из фактического размещения опор.  
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    Для оформления разрешения на размещение проектируемого ОЭСХ получено 
согласие на размещение объекта от 23.03.26г. Испрашиваемые земельные участки 
под строительство линейного объекта образуются из части земельного участка с 

кадастровыми номерами 50:17:0000000:69042  и 50:17:0000000:69043.  

 

План полосы отвода предоставлен в приложении проектной документации. 



50:17:0030105:873

50:17:0030105:872

50:17:0000000:69041

50:17:0000000:69042

50:17:0000000:69043

50:17:0030105:880

50:17:0030105:496

50:17:0030105:874

ДН
ДН

СИП-2 3х70+1х70

асф. крошк
а

 Строительство КЛ-0,38 кВ от оп. 13 Ф-4 ВЛИ-0,4 кВ КТП-435 с.
Казанское ПС Павлово № 356, МО, г/о Павловский Посад,

50:17:0030105:872

ГИП Артемов Стадия Лист Листов

Разраб Прокофьева
РПроверил

Масштаб    1:500
ООО

"РегионЭнергоСервис"
г. Воскресенск

   Проект полосы отвода под строительство КЛ-0,4кВ
Московская обл., г.о. Павловский Посад, посёлок ЛПХ Сонин Луг

50:17:0000000:69047

Участок заказчика
Борисовой А.А.

МО, г.о. Павловский Посад, с.
Казанское,

п.ЛПХ Сонин Луг,
к.н.50:17:0030105:872

ТУ № В8-25-302-156676 (575784)

трубостойка

Вниманию производителя работ!!!
Работы производятся в охранной зоне линии ВЛ-0,4 кВ.

Работы вблизи ЛЭП без наряда-допуска электросетевой организации
строго запрещены.

Условные обозначения:

- Граница топографической съемки  (S=0,0925 га)

- Границы полосы отвода (S=0.0053 га)

- Место подключения на сущ. ВЛ опора 13
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12.Ведомость ссылочных документов 

Обозначение Наименование Прим. 

Ссылочные документы 

ПУЭ Правила устройства электроустановок, изд.6, Главгосэнергонад-
зор РФ, 1999 г. 

 

ПУЭ, Р.6,7  Правила устройства электроустановок, изд.7, разделы 6 и 7, под-
готовлены ОАО «ВНИПИ Тяжпромэлектропроект» совместно с 
Ассоциацией «Росэлектромонтаж» от 1 января 2003 г. 

 

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений  

Постановление Правительства 
РФ N 1479 от 16 сентября 2020 
г.  

Правила противопожарного режима в Российской Федерации  

Минэнерго России приказ N 811 
от 12 августа 2022 г.  

Правила технической эксплуатации электроустановок потреби-
телей электрической энергии 

 

ПОТ ЭУ приказ Минтруда Рос-
сии №903н от 15.12.2020г 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок   

СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественых зданий. Правила 
проектирования и монтажа 

 

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства  

Постановлением Правительства 
РФ № 85от 30.01.2021 

Правила выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энерго-
принимающих установок потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопо-
требляющих установок 

 

Постановление Правительства 
РФ N 861 от 27.12.2004  

Правила технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям 

 

МДС 12-81.2007, разработаны 

сотрудниками ЦНИИОМТП 

Методические рекомендации по разработке и оформлению проек-
та организации строительства и проекта производства работ 

 

СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие правила  

СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства  

Приказ N 883н Министерства 
труда и социальной защиты РФ 
от 11 декабря 2020 г. 

Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и 
ремонте 

 

Приказ N 753н Министерства 
труда и социальной защиты РФ 
от 28 октября 2020 г. 

Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 
размещении грузов 

 

Решение Совета директоров 
ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 
20.10.2022 № 592) 

Положение ПАО «ФСК ЕЭС» «О единой технической политике 
в электросетевом комплексе» 

 

Приказ ПАО «Россети Москов-
ский регион» от 24.04.2023 № 
380 

Методические указания по применению в ПАО «Россети Мос-
ковский регион» основных технических решений по эксплуата-
ции, реконструкции и новому строительству электросетевых 
объектов 

 

Постановление Правительства 
РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 

О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон 

 

Арх. № 25.0017 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры 
ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2А с линейной арматурой ООО "НИЛЕД" 

 

3.407-150 Заземляющие устройства опор воздушных линий электропере-
дачи напряжением 0,38;6;10;20;35 кВ 
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 Перечень рабочей документации 

№ 

п/п 
Наименование Шифр 

Но-
мер 

листа 

Кол-во 

листов 

1 Паспорт проекта ПП 2 1 

2 Ведомость проводов ВП 3 1 

3 Ведомость опор ВО 4 3 

4 Ведомость объемов основных работ ВР 7 3 

6 Ведомость пересечений ВП 10 2 

7 Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ ПС   

 Ситуационный план СП   

8 Спецификация оборудования и материалов СО   

9 Сметная документация (отдельный том 2) СМ   

Приложения 

1 Время токовые характеристики автоматических выключателей 

2 Общий вид металлоконструкций «Трубостойка» 

 

Справка 
 

Удостоверяю, что рабочая документация соответствует действующим государст-
венным нормам, правилам и стандартам и в ней предусмотрены мероприятия, при соблю-
дении которых обеспечивается безопасная для жизни и здоровья людей эксплуатация объ-
екта.  

Рабочая документация не подлежит передаче третьим лицам, за исключением слу-
чаев оговорённых законодательством. 

Директор ООО «РЭС» 

 
 

/_______________/ Паршиков И.В.  
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1. Паспорт проекта 

  
  Заказчик ВЭС ПАО «Россети Московский регион» 

  Договор 4919-РЭС/ ХС от 14.01.2026 г. 

  Вид строительства Новое строительство 

  Наименование объекта 

Строительство КЛ-0,38 кВ от оп. 13 Ф-4 ВЛИ-0,4 кВ КТП-435 

с. Казанское   ПС Павлово № 356, МО, г/о Павловский Посад, 

50:17:0030105:872 

Наименование 

Единица 

измере-

ния 

Показатели 

КЛ 0,4 кВ 

1. Количество населенных пунктов шт. 1 

2. Количество построек, всего шт. 6 

   - в том числе: вновь подключенного земельного участка с жилым 

домом 
шт 1 

3. Расчётная нагрузка на шинах 0,38 кВ кВА 28 

в том числе: вновь подключенных ЗУ кВА 15 

4. Район по гололёду/толщина стенки гололеда -/мм 2/15 

5. Район по ветру/скорость ветра -/мм 2/29 

6. Среднегодовая продолжительность гроз ч от 40 до 60 

7. Степень загрязненности атмосферы  1 

8. Длина по трассе м 27,0 

              -  Кабель в земле КЛ- 0,4 кВ в том числе:  м  27,5 

              - в полосе отвода автодороги / в границах РНР/ в гр. соглас. м 27/ 27/ 27 

              - спуск, траншея, подъем к трубостойке м 8,0/27/2,8 

              - переход автодороги, участок 1  м 10,0 

9. Материал трубостойка  метал 

10.Количество трубостоек, всего  шт. 1 

                                                проектируемых /в охранной зоне шт. 1/- 

12. Количество заземлений шт. 1 

13. Расход материалов:    

                                                заземление для КЛ-0,4 кВ т 0,022486 

                                                проводов изолированных, в том числе:   

Кабель марки АВБШв 4х35 (количество провода указано с 2 % запа-

сом на змейку и 2% на повороты) 
км 0,040 

14. Зажимы для подключения к ВЛ   

      в том числе:     зажим для соединения СИП с кабелем PR151+BI  шт. 4 

      в том числе:     зажим Р70 шт. 4 

16. Наличие инженерных сетей или коммуникаций нет - 
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2. Ведомость проводов 

 

Поз. Обознач. Наименование 
Кол. 
км. 

АВБШв 4х35 

1220 кг/км 

  КЛ-0,38 кВ   

1 
АВБШв 4х35 Строительная длина 

линии 
0,027  

2 
АВБШв 4х35 Кабель силовой 

бронированный 
0,040 48,8 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 
Расход кабеля рассчитан с учётом требований нормативных документов к про-
кладке кабельных линий. 
Коэффициента: 1,02, учитывающий компенсацию линейных деформаций кабель-
ной линии при температурных перепадах, и 1,02, обеспечивающий запас на ук-
ладку кабеля методом «змейки». 

Расчётный расход кабеля определяется по формуле: 

Lрасч=Lстр×Kтемп×Kзмейка, 

где:  

 Lстр — строительная длина кабеля, м; 
 Kтемп=1,02 — коэффициент компенсации линейных деформаций, вызванных 

температурными перепадами; 
 Kзмейка=1,02 — коэффициент запаса на укладку кабеля «змейкой». 

соединение проводов и нормативные отходы при монтаже, позволяет устанавли-
вать соединительные муфты при производстве ремонтных работ. 
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3. Ведомость опор 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч. 

Оп Сущ.оп.13 
Ответвление кабелем от 

ВЛ-0,4 кВ  
1  

1П  Трубостойка 1  
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч. 

Оп Сущ.оп.9/3 
Ответвление кабелем от 

ВЛ-0,4 кВ  
1  

     

  Для крепления кабеля:   

  Стальные конструкции   

1  
Уголок стальной горячеката-

ный 50х50х5мм, L= 2300 мм 
4 

Кожух для защиты 

кабеля 

     

  Линейная арматура   

1  Хомут  Х 51 2  

2  
Уголок стальной горячеката-

ный 50х50х5мм, L= 250 мм 
8  

3  Болт М8х40 1  

4  Гайка М8 1  

5  Шайба  2  

6  
Зажим для соединения СИП с 

кабелем  PR151+BI 
4 

(для соедин. кабеля с 

СИП) 

7  
Кабельная муфта 4ПКТп- 

1-25/50 
1 

(для соедин. кабеля с 

СИП) 
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч. 

1П  Трубостойка 1  

     

     

  Стальные конструкции   

1  
Трубостойка проф. 80мм, 

L=4,4 м 
4,4 м 

2  Уголок 63х63х5  2,8 
для крепления кабеля 

к трубостойке 

     

  Линейная арматура   

1  
Металлическая лента 

20х0,7х1000мм F207 
2 Для крепления трубы  

2  Бугель NВ 20 2 Для крепления Трубы 

3  
Зажим для соединения СИП с 

кабелем  PR151+BI 
4 

(для соедин. кабеля с 

СИП) 

4  
Кабельная муфта 4ПКТп- 

1-25/50 
1  
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4. Ведомость объёмов основных работ (дог. 4919-РЭС/ХС) 

п/п Перечень работ Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

1 Разработка грунта траншеи 0,4х0,9х 27,0=9,72 м3: 
механизированно 70% =6,804 
вручную 30% =2,916 м3/ в охранной зоне ВЛ-110кВ 

м3 9,72 /9,72 

2 Устройство постели из сущ. грунта (0,4м х 0,3м х 27,0 м)/ в 
охранной зоне ВЛ-110кВ 

м3 3,24/3,24  

3 Прокладка кабеля АВБШв 4х35 в траншею (0,027 x 1,02)/ 
в охранной зоне ВЛ-110кВ из них: 
- затягивание кабеля АВБШв в трубу Ø 110 мм (0,0010 х 1,02) 
- укладка трубы ПНД ПЭ-110 мм в траншею ( для кабеля) 
- укладка трубы ПНД ПЭ-110 мм в траншею (резервная) 

км 0,028/0,028 

 км 0,0011 

 км 0,0011    

 км 0,0011 

4 Укладка плиты для закрытия кабеля в траншее 
 (ПЗК 480х240х16) 0,48х56=26,88 

м/шт 26,88/ 56 

5 Засыпка грунтом траншеи 9,72 м3-3,24 м3/ в охранной зоне 
ВЛ-110кВ 

м3 6,48/ 6,48 

6 Разравнивание грунта траншеи вручную (2,0х27,0м) /в охран-
ной зоне ВЛ-110кВ 

м2 54,0/54,0 

7 Развозка трубостойки/ охранной 
зоне ВЛ-110кВ 

Сечение 80мм,L=4,4 м  шт 1/1 

8 Развозка оснастки опоры / 
развозка оснастки трубостойки / 
опора 13 в охранной зоне ВЛ-110кВ 

Простых шт -/1/1 

9 Сложных  шт 1/- /1 

10 Установка  трубостойки/ в охран-
ной зоне ВЛ-110кВ 

Сечение 80мм,L=4,4 м шт. 1/1  

11 Бурение котлована для установки 
трубостойки на глубину менее 
2,0м/ в охранной зоне ВЛ-110кВ 

- //- шт. 1/1 

12 Монтаж кабеля АВБШв 4х35 в тран-
шее, спуск, подъем (запас 0,040) / в 
охранной зоне ВЛ-110кВ 

АВБШв 4х35 км 0,040/0,040 

13 - переход автодороги,  участок 1  шт/км 1 / 0,010 

14 Присоединение кабеля к ВЛ-0,4кВ на опоре (работа на высоте) 
работа без снятия напряжения в охранной зоне ВЛ-110кВ 

шт.(жил) 1/ 4 

15 Спуск кабеля с опоры в охранной 
зоне ВЛ-110кВ(запас8,0м+2%) / 
из них затягивание в кожух  

АВБШв 4х35 км 
0,00816/ 
0,0023 

16 Крепление кожуха металлического с креплениями к опоре в охран-
ной зоне ВЛ-110кВ, в составе: 
- уголок 50х50х5 2,5м(4 шт)  37,7кг 
  уголок 50х50х5 0,25м (8 шт.)  7,54кг 
- хомут Х-51 27.0002 (2 шт.)   3,8 кг 
Общий вес 49,04 кг 

шт./м 1/ 2,5 

17 Прокладка кабеля под защитным кожухом на опоре в охран-
ной зоне ВЛ-110кВ  

шт./м 1 / 2,5 

18 Подъем кабеля на трубостойку: (за-
пас)/ из них затягивание в кожух 

АВБШв 4х35 км 
0,002856/ 

0,0025 

19 Крепление уголка (63х63х5, защитный кожух на трубо-
стойке) (9,875 кг) 

шт./м 1/ 2,5 
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п/п Перечень работ 
Наимено-

вание 
Единица из-

мерения 

20 Монтаж кабельной муфты на опоре 
в охранной зоне ВЛ-110кВ 

4ПКТп-1-25/50 к-т 1 

21 Монтаж кабельной муфты на тру-
бостойке в охранной зоне ВЛ-110кВ 

4ПКТп-1-25/50 к-т 1 

22 Присоединение кабеля к СИП-2 
3х70+1х70 в охранной зоне ВЛ-
110кВ (работа без снятия напря-
жения) Работа на высоте 

PR151+BI шт. 4/4 

23 Установка указателя местоположения трассы/ в охранной 
зоне ВЛ-110кВ 

шт 2/2 

24 Планировка территории после окончания работ (работы 
произвести после усадки грунта) (27,0 мх2м) механизиро-
ванно/ в охранной зоне ВЛ-110кВ 

м2 54,0/54,0 

25 Покраска / огрунтовка металлический поверхностей на тру-
бостойке (трубостойка 0,08х4х2,8=0,896 м2; 
0,063х2х2,8=0,3528м2 сталь круглая на трубостойке 
3,14х0,005х2х2,8=0,08792м2) / в охранной зоне 

м2 
1,33672 
/1,33672 

26 Покраска / огрунтовка металлический поверхностей на опоре 
(полоса стальная 0,04х4х7,0=1,12; сталь круглая для кожуха 
3,14х0,005х2х0,2=0,00628) / в охранной зоне 

м2 
1,12628/ 
1,12628 

27 Монтаж заземляющих устройств ВЛИ-0,4 кВ (трубо-
стойка) / в охранной зоне 

шт 1/1 

28 в т.ч. забивка заземлителя вертикального (уголок стальной 
3м, трубостойка) 

шт./м 1 / 3,0 

29 Монтаж видимого спуска (заземление брони кабеля на трубо-
стойке) (сталь круглая 2,8м по трубостойке) 

шт./м  1 / 2,8 

30 Монтаж горизонтально заземления сталь круглая 0,5м в 
земле (соединение стали круглой, которая на трубостойке с 
уголком) 

шт./м 1/0,5 

31 Разработка грунта под горизонтальный заземлитель кото-
рый в земле 1х(1 * 0,5м * 0,6м * 0,5м)(сталь круглая 0,5м) 

м3 0,15 

32 Обратная засыпка грунтом вручную м3 0,15 

33 Монтаж видимого спуска (заземление брони кабеля сверху 
опоры)в охранной зоне ВЛ-110кВ (полоса стальная 7,5м) (на 
опоре) 

шт./м 1/7,5 

34 Присоединение заземления брони кабеля (заземляющего тро-
сика) сверху опоры в охранной зоне ВЛ-110кВ (между сталь-
ной полосой и кабелем) 

шт. 1 

35 Монтаж видимого заземления кожуха на опоре (Сталь круг-
лая 0,5м соединяется с полосой) / в охранной зоне 

шт./м 1 / 0,2 

36 Монтаж горизонтально заземления сталь круглая 0,5м в 
земле (соединение полосы стальной на опоре, с сущ. уголком в 
земле) / в охранной зоне ВЛ-110кВ 

шт./м 1 / 0,5 

37 Разработка грунта под горизонтальный заземлитель кото-
рый в земле (на опоре) 1х(1 * 0,5м * 0,6м * 0,5м)(сталь круг-
лая 0,5м) / в охранной зоне ВЛ-110кВ 

м3 0,15 / 0,15 

38 Обратная засыпка грунтом вручную/ в охранной зоне м3 0,15 / 0,15 
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п/п 
Перечень работ 

Наимено-
вание 

Единица из-
мерения 

 Пуско-наладочные работы, в том числе: 

39 Фазировка электрической линии с сетью напряжением до  
1 кВ 

шт. 1 

40 Замер полного сопротивления фаза-ноль 1-го фидера шт. 1 

41 Измерение сопротивление изоляции мегаомметром шт. 1 

42 Измерение сопротивления растекания тока заземлителя шт. 2 

43 Проверки наличия цепи между заземлителями и заземлён-
ными элементами (видимый спуск на опоре, соединение види-
мого спуска и уголка, присоединение брони кабеля и защит-
ного кожух к видимому спуску) 4шт на опоре и  2 шт на тру-
бостойке (муфта , уголок защитный) 

шт. 6 

44 Проверки наличия цепи между заземлителями и заземлен-
ными элементами (применительно к ЗП-6)  

шт. - 

45 Испытание кабеля силового до 1кВ шт. 1 

*Работа в зимнее время (при температуре ниже 0˚) период 05.11- 05.04) 
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5. Ведомость пересечений 

№   
пересеч. 

Обозначение 
места 

Обозначение  
пересечения 

Наименование 
пересекаемого 

объекта. 

Примеч. 

I* 

 
Поворот к 

трубостойке 
Дорога  Грунтовая  

I* 

10,0м 

 

 

            Способы устройства пересечений представлены в схемах  





8
8

8

1
0

0
7

8
8

1

8
8

6

8
8

5

8
8

3

1
0

8
5

8
8

4 9
7

5

9
6

9

9
7

3

1
0

7
1

1
0

7
2

1
0

5
1

8
8

2

1
0

5
2

1
0

4
4

1
0

4
6

1
0

4
2

1
0

4
3

1
0

1
9

1
0

1
8

9
7

4

9
7

0

9
7

1 972

9
2

8

9
4
5

9
5
39
5
5

9
5
7

956

909

9
3
8

9
3
9

9
4
0

967

966

969

963

9
1
9

9
2
0

980

9
8
2

993

959

9
8
1

9
8
3

9
9
19
9
09
9
49
9
5

9
9
2

9
7
7

9
6
8

9
7
8

9
9

7

9
9

6

8
6

7

8
6

8

8
6

9

8
7

0

9
8
59
8
4

9
7

9

9
8

6

9
8

9

9
8

8
8

8
9

8
9

4

8
9

3

8
9

1

8
9

0

8
7

8

8
7

7 8
7

6

8
7

5

8
7

3

8
9

2
8

7
4

8
9

5

:872

8
8

0

8
7

1

9
6

1

9
6

2 9
5

8

960

879

896

6
9

0
3

8

6
9

0
3

9

6
9

0
4

0

6
9

0
4

1

6
9

0
4

2

6
9

0
4

3

6
9

0
4

4

6
9
0
4
5

6
9
0
4
6

6
9
0
3
6

1

3

16

4

15

КТП-

435

Ф-4

Ф-4

6

8

9

24.08.2023

13

210658

9

011830 008032
046778

057373

184088

057109

126613

128667

112084

115792

096293

110702

026146

144208

099262

097088
133198

141597

099227

114319

098823

110352

114305

114677

053870

095653

074399

086057

Ф-2

17

Ф-1

14

177020

216977

4
5

6
7

132844

6
8

178535

064625

9

060776

149997

Гуськов А.В. 24.08.2023
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Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ   

КТП-435 мкр. Сонин Луг
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Разраб.

Проверил
Прокофьева С.Е.

Артемов Д.С.

Изм Лист № докум. Подпись Дата

Лист

4167.02.2026-ЭС
13.03.26

трубостойка

Казакевич 

В.Н.

Монтаж кабеля АВБШв 4х35 

Lтр.без запаса=8,0+27,0+2,8=37,8 м 
(спуск, траншея, подъем)

Lтр. с запасом =1,02х 1,02 х37,8=39,4 м
L расч. кабель=40 м



ВНВООЕЕОННИ Е ИРИ ТАВРИИ ВА

ТО,
>

967 о

оне|' © г-
Ч 5 5

|

| Е6 г о? < 963
— с < Ф $

| 8 © ©
' © 5 о м
| 8 5 5 со
| © ыы 046778

т 064625|члавтт|011830|908082 к$4 | Теас н-=7 086057
|| 126613 8 52[е-- |: 177020аа,Ев «лазо| 874399 959 ©я 132844|096293|184088 © =
В 098823 <

©

© ©
| о © $ © ©
я в в

©
& Ф о >

Ф-4 а © ^ о ыы

©р ы >
‚|

©

ктп
ы ©

= © © бл
435 ы о $ 5 $ АМ. НАЧ. ПО

|‘ с .

м 149997
{П 03Р9С

216977 ЛЕЖНЕВА 0, М,
060776 $-1 Се5 8..4 еее схема ВЛ-0,4 кВ4 ев 112084

—---=ГЕ- 097088
141597

133198! 095653 я
КТП-435 мкр. Сонин Луг

© 5 со >

_ © 8 с © Ми ОЗРЭС. р„” Гуськов А.В. 24.08.2023

Разраб. Прокофьева С.Е. 13.0326]  Паст

Проверил Артемов ДС. , 4167.02.2026-ЭС
Изм|Лист] № докум. о, Дата



 Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 13 Ф-4 ВЛИ-0,4 кВ КТП-435 с.

Казанское ПС Павлово № 356, МО, г/о Павловский Посад,

50:17:0030105:872

ГИП Артемов Стадия Лист Листов
Разраб Щилин С.Н.

Р 1 1Проверил

Ситуационный план    1:500
ООО

"РегионЭнергоСервис"
г. Воскресенск

граница топографической съёмки (S=0,09 га)

50:17:0000000:69047
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Департамент техн ческого учета
Центр техниче [кого учета г

УправлЁние техничёских условий и тсогласований проектов На инженерных сетяхНаправление технических условий
и согласований Центр

СОГЛАСОВАНО7222122272247 Фем
«22, _Й ДЕве. 2026.
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Филиал АО «Мос
«Восток

Павлово-Посадс
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Топографическая съемка
Московская одл., г.о. Павловский Посад, посёлок ЛПХ Сонин Луг

Примечание:
1. Категория выполнения полевых работ- [ (застроенная территория)
2. Корректирующий коэффициент- 0,9 к показателям табл. 18 НЗ
(выполнение полевых работ методом спутниковых геодезических
определений)

3. Корректирующий коэффициент - 0,66 (работы не в полевых условиях)
4. Дополнительные затраты (29% от общей стоимости работ по ИГДИ):

- неблагоприятный период с 15 октября 2025г. по 15 апреля 2026г.
(6,1 месяца для Московской области)

5. Внешний транспорт и организация полевых работ - 53,0 км
(п. Виноградово, г.о. Воскресенск - посёлок ЛПХ Сонин Луг,г.о. Павловский
Посад)
6. Спецрежим (25% от общей стоимости работ по ИГДИ):

- производство работ в охранной зоне линии электропередачи 110 кВ
"Экситон-Афанасово"

- производство работ в охранной зоне ЛЭП 110 кВ "Экситон-Дружба"
‚

7. Камеральные работы на застроенной территории(| категория):
-создание инженерно-топографического плана
-составление технического отчёта с программой

ЗА. Н4ч пд УНженерно-геодезических изысканий
ТВ... озт о
ПЕЖНЕВА 0, М, а } граница топографической съёмки ($=0,09 га)

216.08 ИЕ

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 13 Ф-4 ВЛИ-0,4 кВ КТП-435 с.

Казанское ПС Павлово № 356, МО, г/о Павловский Посад,

Лист|№ док] Подпись|Дата 50:17:0030105:872

Артемов Стадия| Лист Листов
СИ. Ро. Топографическая съёмкатия Де] Тон ми- |̂720 000

Ситуационный план 1:500 "РегионЭнергоСервис"
>» Рллилтрллявол

79и}
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 Строительство КЛ-0,38 кВ от оп. 13 Ф-4 ВЛИ-0,4 кВ КТП-435 с.

Казанское ПС Павлово № 356, МО, г/о Павловский Посад,

50:17:0030105:872№

ГИП Артемов
Схема выноса и закрепления

Стадия Лист Листов

Разраб Щилин С. Н. 29.05.26
РПроверил

М   1:500

ООО

"РегионЭнергоСервис"

г. Воскресенск

   Схема выноса и закрепления
Московская обл., г.о. Павловский Посад, посёлок ЛПХ Сонин Луг

50:17:0000000:69047

Участок заказчика
Борисовой А.А.

МО, г.о. Павловский Посад, с.
Казанское,

п.ЛПХ Сонин Луг,
к.н.50:17:0030105:872

ТУ № В8-25-302-156676 (575784)

трубостойка

Вынос кабеля АВБШв 4х35
Lтр.=27,0 м

Примечание:
1. Категория выполнения полевых работ - I (застроенная территория)
2. Корректирующий коэффициент - 0,66 (работы не в полевых условиях)
3. Внешний транспорт и организация полевых работ - 53,0 км
(п. Виноградово, г.о. Воскресенск - посёлок ЛПХ Сонин Луг, г.о. Павловский Посад)
4. Спецрежим (25% от общей стоимости работ по выносу):
    - производство работ в охранной зоне линии электропередачи 110 кВ "Экситон-Афанасово"
    - производство работ в охранной зоне ЛЭП 110 кВ "Экситон-Дружба"
5. Вынос на местность - 0,027 км
6. Камеральные работы на застроенной территории:
   - подготовка ситуационного плана - 0,027км
   - подготовка схемы установки реперов и закрепления оси трассы - 0,027 км
   - подготовка ведомостей координат закрепительных знаков и реперов - 4 знака
   - подготовка ведомостей углов поворота - 2 угла
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 Строительство КЛ-0,38 кВ от оп. 13 Ф-4 ВЛИ-0,4 кВ КТП-435 с.
Казанское ПС Павлово № 356, МО, г/о Павловский Посад,

50:17:0030105:872

ГИП Артемов Стадия Лист Листов

Разраб Прокофьева
РПроверил

Масштаб    1:500
ООО

"РегионЭнергоСервис"
г. Воскресенск

   Ситуационный план внешнего электроснабжения
Московская обл., г.о. Павловский Посад, посёлок ЛПХ Сонин Луг

50:17:0000000:69047

Участок заказчика
Борисовой А.А.

МО, г.о. Павловский Посад, с.
Казанское,

п.ЛПХ Сонин Луг,
к.н.50:17:0030105:872

ТУ № В8-25-302-156676 (575784)

трубостойка

- Существующая ж/б опора
- Вновь устанавливаемая анкерная опора
- Вновь устанавливаемая промежуточная опора
- Граница участка заявителя
- ЛЭП низкого напряжения
- Проектируемая кабельная линия КЛ-0,4кВ
- Охранная зона проектируемой КЛ-0,4 кВ
- Кадастровая граница земельных участков
- Растительность травяная, луговая
- Охранная зона существующей линии
электропередачи (ВЛ-0,4 кВ)
- Охранная зона (ВЛ-110 кВ)
- Граница топографической съёмки (S=0,09га)
- Пересечение с дорогой

Вниманию производителя работ!!!
Работы производятся в охранной зоне линии ВЛ-0,4 кВ.

Работы вблизи ЛЭП без наряда-допуска электросетевой организации
строго запрещены.

Условные обозначения:

I*

I*

защитная труба ПНД Ø110мм.
устанавливается в местах повышенной
грунтовой нагрузки для поворота и
пересечения дороги       L=10м

Монтаж кабеля АВБШв 4х35 Lтр.без
запаса=8,0+27,0+2,8=37,8 м
(спуск, траншея, подъем)
Lтр. с запасом =1,02х 1,02 х37,8=39,4 м
L расч. кабель=40 м

Примечание:
1. Проектируемая линия расположена в охранной зоне ВЛ-110 кВ. Производство строительных

и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в
охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи  (Ксм = 1,20)

2. Проектируемая линия расположена зоне грунтовой подъезной дороги:
- монтаж кабеля АВБШв 4х35, L=37,8 м. в том числе:
- спуск с существующей опоры № 13 L= 8,0 м.
- подьем по трубостойке   L= 2,8м.

2. Устройство пересечений, в том числе:
- с автодорогами - да;

  I (устройство футляра в трубе ПНД Ø110мм  L=10,0 метра, прокладка резервного футляра из
трубы ПНД Ø110 мм L=10,0 метра)

- с инженерными коммуникациями - нет;





BING-4109553134-108759370/ИСХ
23.03.2026

Кому:   Филиал ПАО «Россети  
Московский регион» - Восточные

электрические сети

Решение 
о согласовании инженерно-топографического плана

В соответствии с Порядком взаимодействия заинтересованных лиц при
согласовании  инженерно-топографического  плана  земельного  участка,
расположенного на территории Московской области,  согласовании рабочей и
проектной документации для строительства, реконструкции линейных объектов
посредством  государственной  информационной  системы  «Региональная
географическая  информационная  система  для  обеспечения  деятельности
центральных  исполнительных  органов  государственной  власти  Московской
области,  государственных  органов  Московской  области,  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Московской  области»,
утвержденным  постановлением  Правительства  Московской  области  от
07.03.2025 № 206-ПП,  АО «Мособлгаз» рассмотрело  заявление  Юридическое
лицо Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Восточные электрические
сети,  «Строительство  ВЛИ-0,38  кВ  от  оп.  13,  Ф-4  ВЛИ-0,4  кВ  КТП-435  с.
Казанское ПС Павлово № 356, МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0030105:872».
 Договор  4919-РЭС/ХС.,  №BING-4109553134-108759370 от  21.03.2026 и
приняло решение о согласовании инженерно-топографического плана.

Дополнительные условия согласования (при наличии)

На представленной топографической съемке газораспределительные сети
отсутствуют.

Инженер 2 категории Павлово-
Посадской РЭС

Стеняева Алина Алексеевна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Cертификат: 497851E965AB0AA8474783C3019B545B
Владелец: Стеняева Алина Алексеевна
Действителен с: 25.12.2025 по 25.12.2026

23.03.2026



BING-4109553134-108759370/ИСХ
24.03.2026

Кому:   Филиал ПАО «Россети  
Московский регион» - Восточные

электрические сети

Решение 
о согласовании инженерно-топографического плана

В соответствии с Порядком взаимодействия заинтересованных лиц при
согласовании  инженерно-топографического  плана  земельного  участка,
расположенного на территории Московской области,  согласовании рабочей и
проектной документации для строительства, реконструкции линейных объектов
посредством  государственной  информационной  системы  «Региональная
географическая  информационная  система  для  обеспечения  деятельности
центральных  исполнительных  органов  государственной  власти  Московской
области,  государственных  органов  Московской  области,  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Московской  области»,
утвержденным  постановлением  Правительства  Московской  области  от
07.03.2025 № 206-ПП,  АО «Мособлгаз» рассмотрело  заявление  Юридическое
лицо Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Восточные электрические
сети,  «Строительство  ВЛИ-0,38  кВ  от  оп.  13,  Ф-4  ВЛИ-0,4  кВ  КТП-435  с.
Казанское ПС Павлово № 356, МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0030105:872».
 Договор  4919-РЭС/ХС.,  №BING-4109553134-108759370 от  21.03.2026 и
приняло решение о согласовании инженерно-топографического плана.

Дополнительные условия согласования (при наличии)

На представленной топографической съемке газораспределительные сети
отсутствуют.

Мастер СЗПГ Волков Д.С.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Cертификат: 46A0909D94A45DB14F7D3FD9019C7A65
Владелец: Волков Дмитрий Сергеевич
Действителен с: 20.02.2026 по 20.02.2027

24.03.2026
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изделий и материалов 
ООО «РЭС»     
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1. Применение оборудования, изделий и материалов допускается только при наличии 

сертификатов соответствия системы сертификации ГОСТ Р в строительстве 

2. Замена оборудования, изделий и материалов может производиться только по согласованию с 

проектной организацией 

3. Цены уточняются при заказе. 

4. Данный перечень является предварительным и подлежит непосредственному уточнению при 

производстве строительно-монтажных работ 

Материалы и изделия 

1  Трубостойка проф.80х80х4, L=4,4 м 80х80х4, L=4,4 м   шт. 1 9,25  

2  
Сталь листовая  240*240*5 мм (опорный пятак для 

трубостойки) 
240х240х5   шт. 1 2,306  

3  Полоса металлическая 45х5 L=450мм 45х5   шт. 1 0,79  

Материалы и изделия для КЛ-0,4кВ 

4  
Кабель силовой бронированный лентами с алюминиевой 

жилой, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ 
АВБШв 4×35 мм2   км 0,040 1678  

5  

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой 

коробке с кабельной бухтой) F-207 

F-207   шт. 0,2 5,68 10 м 

6  Бугель (100 шт. в уп.)  Niled NB 20   шт. 10 0,015  

7  Муфта кабельная термоусаживаемая 4ПКТп-1-25/50   шт. 2 2,17  

8  Зажим ответвительный РR151+BI   шт 8 0,15  

9  Указатель кабельных трасс 300х400х5мм  табличка300х400х5мм   шт 2 0,7 табличка 

10  Кабельный столбик L=1,6м, D=83мм СКТ-1,6   шт 2 1,12  

11  Плита для закрытия кабеля в траншее ПЗК 480х240х16 ПЗК 480х240х16   м/шт. 26,88/ 56 1,5  

12  
Уголок стальной горячекатаный  (защитный кожух, 

спуск)  
50х50х5мм, L=2500мм    

 
шт./т 

4/ 

0,0377 
3,77 2,5м х 4шт. 

13  
Уголок стальной горячекатаный для сварки кронштейна 

для защитного кожуха   
50х50х5мм, L=250мм    

 
шт./т 

8/  

0,00754 
3,77 0,25м х 8 шт. 

14  Хомут Х 51 Х- 51   шт. 2 1,9  

15  Труба ПНД ПЭ -110 Ø 110 мм ПНД ПЭ-110 ГОСТ 18599-2001   м. 20 3,14 
Основная-10,0 м, 

Резервная-10,0м 

16  Болт М 8 х 40 ГОСТ 7798-70   шт. 2 0,447 Крепление 

заземляющего 

тросика брони к 

уголку 

17  Гайка М 8 ГОСТ 5915-70   шт. 2 0,059 

18  Шайба М 8 ГОСТ 11371-78   шт. 4 0,0172 

19  Заглушки ПЭ-100 110мм   шт. 4 0,28  

20  Уголок для трубостойки А 63х63х4 ст3пс5 ГОСТ 8509-93   шт. 0,009875 3,95 
2,5 защитн. кожух 

для трубостойки 

21  
Краска алкидная ПФ-115 (пентафталевая эмаль) для наружных 

работ, цвет: черная ,темп. Эксп. -50…+60˚С 
ГОСТ 6465-76   кг 0,2248 0,52 

(трубостойка+ 

кожух) 

Материалы для заземления трубостойки и кабеля 

22  
Уголок , заземление А 50х50х5 ст3пс5 ГОСТ 8509-93   т. 0,01131 3,77 3,0м 
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23  Сталь круглая для трубостойки Ø 10 мм ГОСТ 2590-88   т 0,002046 0,62 3,3м 

24  Полоса стальная для опоры 40х4 мм ГОСТ 103-2006   т 0,00945 1,26 7,5 м 

25  Сталь круглая для опоры Ø 10 мм ГОСТ 2590-88   т 0,000434 0,62 0,7 

26  
Краска алкидная ПФ-115 (пентафталевая эмаль) для наружных 

работ, цвет: черная ,темп. Эксп. -50…+60˚С 
ГОСТ 6465-76   кг 0,0158 0,52 

(сталь круглая2,8 на 

трубостойке) 

27  
Краска алкидная ПФ-115 (пентафталевая эмаль) для наружных 

работ, цвет: черная ,темп. Эксп. -50…+60˚С ГОСТ 6465-76   кг 0,2478 0,52 

(полоса стальная  на 

опору.+ сталь 

круглая 0,2) 

 



1

2

3

Поз. Наименование Кол. Масса ед.кг Примечание

Стойка СВ 95-3 -

Уголок стальной
горячекатаный
50х50х5мм, L=2500мм

4 3,77кг/м
 кожух для спуска

кабеля по опоре из 4
уголков

Кабель АВБШв 4х35мм² 8,0м 1678кг/м

Кабельная муфта
наружная 4ПКТп-1-25/50 1 0,47

Заземляющий тросик
брони кабеля 1 1,5 конструктивно с

кабелем

6 Плита ПЗК
480мм х 240мм х 16мм 1 в соответствии с расчётом

в ведомости работ

7 Болт М8х40 1
Крепление
заземляющего тросика
брони к уголку

8 Гайка М8 1

9 Шайба 2

10
Уголок стальной
горячекатаный 50х50х5мм,
L=250мм

8 3,77кг/м

11
Уголок стальной
горячекатаный 50х50х5мм,
L=500мм

3,77кг/м

12 Хомут Х 51 2 1,9

13
Хомут стальной с
уплотнителем Ø50-60мм 0,1

14 Заземляющий спуск по
опоре, полоса ст. 40х4мм 7,0м 1,26кг/м

15 Заземление кожуха, круг
стальной Ø10 мм 0,2м 0,62кг/м

4
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Стадия Лист ЛистовПрокладка кабелей напряжением
до 35 кВ в траншеях

ООО
"РегионЭнергоСервис"

Вывод кабельной линии из
траншеи на трубостойку

РП 2 2

1

2

3

Строительство КЛ-0,38 кВ от оп. 13 Ф-4 ВЛИ-0,4 кВ
КТП-435 с. Казанское ПС Павлово № 356, МО, г/о

Павловский Посад, 50:17:0030105:872

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед.кг Примечание
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