

Номер закупки: 084-0021886

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

25.08.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-321975
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0701-4-КС от 01.07.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Коломенский р-н, г/о Коломна, п. Проводник, ул. Новая, 50:34:0050401:1548
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство КВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-200 ПС "Непечино" № 74, МО, Коломенский р-н, г/о Коломна, п. Проводник, ул. Новая, 50:34:0050401:1548

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐ Разработка исходно-разрешительной документации	
☐ Оформление земельно-правовых отношений	
☐ Получение ТУ от сторонних организаций	
☐ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☐ Разработка проектной документации	
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒ Выполнение монтажных работ	
☐ Предоставление оборудования	
☒ Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐ да
	☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 246 702,45 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 234 805,75 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 11 896,70 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 15.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

24.08.2026

Рассчет предельной стоимости лота. Выполнение СМР, ПНР полным извлечением Подразчика по типу: Строительство КВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-200 ПС "Нелепино" № 74, МО, Коломенский р-н, г/о Коломна, в. Проводник, ул. Новая, 50-34; 0050401-15-48.

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.321975

Наименование инвестиционного проекта: Строительство КВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-200 ГЭС "Пелеццо" № 74, МО, Коломенский р-н, р/о Коломна и Протопопов, ул. Новая, 50 34.005(ад.) 1548

СТРАДИЩО: Расчет полной стоимости инвестирования в проект в процентном уровне лет в соответствии с утвержденной ППР / проектом корректировки ППР												
Группа затрат	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
МСКЛ в год строительства в смете			Наименование затрат	%	Структурно-заказывающие работы (смета структурных организаций)	Оборудование, мебель, инвентарь	Проектирование, монтаж, пуско-наладочные работы	Проектирование, монтаж, пуско-наладочные работы	Проектирование, монтаж, пуско-наладочные работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом НДС, ППР и ППР)	Обслуживание зданий, средств коммуникации (%)
Счета в бюджетном уровне цен	01.2001	12	Глава 1-12 Сметного сметного расчета	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2001	12	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого			100%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2001	12	Счета в бюджетном уровне цен	100%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2001	12	Счета в бюджетном уровне цен	100%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2001	12	Счета в бюджетном уровне цен	100%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2001	12	Счета в бюджетном уровне цен	100%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2001	12	Счета в бюджетном уровне цен	100%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2001	12	Счета в бюджетном уровне цен	100%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2001	12	Счета в бюджетном уровне цен	100%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2001	12	Счета в бюджетном уровне цен	100%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2001	12	Счета в бюджетном уровне цен	100%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	12		Организационные сметы, сметы	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Затраты на реализацию	100,00%	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	

Год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	ППР	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб. (без НДС)
Год соответствующий периоду выполнения ПНР:	Не заоконтрактанные объемы на начало года осуществления расчета в ценах оконтрактации строительства, без НДС	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 215,12
Год, соответствующий периоду строительства:	Не заоконтрактанные объемы на начало года осуществления расчета в ценах оконтрактации строительства, (без НДС (без затрат Заказчика)	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 215,12
Итого:	Нет									

№ п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка ПНР				Расшифровка "Прочие"				Итого: руб.
					ППР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика на выполнение работ, связанных с осуществлением строительства, в том числе на осуществление работ по содержанию объектов строительства	Итого: руб. (без НДС)	
1	Стоимость строительства не заоконтрактанных объектов в текущих ценах сметного расчета	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 215,12	
2	Индекс-рефериатора Минкомармстроя по строке "Инвестиции в основной капитал"												
	2025/2024	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000
	2026/2025	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000
	2027/2026	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
	2028/2027	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00								0,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года исполнения строительства	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 215,12	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 215,12	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года исполнения строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 215,12	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 215,12	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года исполнения строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 215,12	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	192 463,73	0,00	9 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 215,12	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года исполнения строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	234 805,75	0,00	11 896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 702,45	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	234 805,75	0,00	11 896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 702,45	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**При условии, если сумма лота превышает 100 млн рублей, применяется коэффициент снижения инвестиционных затрат, равный 0,95. При условии, если сумма лота превышает 500 млн рублей, применяется коэффициент снижения инвестиционных затрат, равный 0,90. При условии, если сумма лота превышает 1000 млн рублей, применяется коэффициент снижения инвестиционных затрат, равный 0,85. При условии, если сумма лота превышает 5000 млн рублей, применяется коэффициент снижения инвестиционных затрат, равный 0,80. При условии, если сумма лота превышает 10000 млн рублей, применяется коэффициент снижения инвестиционных затрат, равный 0,75. При условии, если сумма лота превышает 50000 млн рублей, применяется коэффициент снижения инвестиционных затрат, равный 0,70. При условии, если сумма лота превышает 100000 млн рублей, применяется коэффициент снижения инвестиционных затрат, равный 0,65. При условии, если сумма лота превышает 500000 млн рублей, применяется коэффициент снижения инвестиционных затрат, равный 0,60. При условии, если сумма лота превышает 1000000 млн рублей, применяется коэффициент снижения инвестиционных затрат, равный 0,55. При условии, если сумма лота превышает 5000000 млн рублей, применяется коэффициент снижения инвестиционных затрат, равный 0,50. При условии, если сумма лота превышает 10000000 млн рублей, применяется коэффициент снижения инвестиционных затрат, равный 0,45. При условии, если сумма лота превышает 50000000 млн рублей, применяется коэффициент снижения инвестиционных затрат, равный 0,40. При условии, если сумма лота превышает 100000000 млн рублей, применяется коэффициент снижения инвестиционных затрат, равный 0,35. При условии, если сумма лота превышает 500000000 млн рублей, применяется коэффициент снижения инвестиционных затрат, равный 0,30. При условии, если сумма лота превышает 1000000000 млн рублей, применяется коэффициент снижения инвестиционных затрат, равный 0,25. При условии, если сумма лота превышает 5000000000 млн рублей, применяется коэффициент снижения инвестиционных затрат, равный 0,20. При условии, если сумма лота превышает 10000000000 млн рублей, применяется коэффициент снижения инвестиционных затрат, равный 0,15. При условии, если сумма лота превышает 50000000000 млн рублей, применяется коэффициент снижения инвестиционных затрат, равный 0,10. При условии, если сумма лота превышает 100000000000 млн рублей, применяется коэффициент снижения инвестиционных затрат, равный 0,05. При условии, если сумма лота превышает 500000000000 млн рублей, применяется коэффициент снижения инвестиционных затрат, равный 0,02. При условии, если сумма лота превышает 1000000000000 млн рублей, применяется коэффициент снижения инвестиционных затрат, равный 0,01.



А.А. Яковлев

Начальник СДЮ УКС