

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпунин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.1 до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорское, с. Былово, : 77:22:0020110:977
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
<i>Итого: по главе 1</i>			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство КЛ-0,4 кВ	2,68	2,02			4,70
2	№02-01-02	Строительство ВРЩ-0,4 кВ	0,61	0,32	19,28		20,21
<i>Итого: по главе 2</i>			3,29	2,34	19,28	-	24,91
<i>Итого: по главам 1-2</i>			3,29	2,34	19,28	-	24,91
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	МОС.05-05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титовых)(проектом не предусмотрено)	-	-			-
<i>Итого: по главе 8</i>			-	-	-	-	-
<i>Итого: по главам 1-8</i>			3,29	2,34	19,28	-	24,91
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы				2,34	2,34
<i>Итого: по главе 9</i>			-	-	-	2,34	2,34
<i>Итого: по главам 1-9</i>			3,29	2,34	19,28	2,34	27,25
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,58	0,58
6	Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика -3,93%				2,03	2,03
<i>Итого: по главе 10</i>			-	-	-	2,61	2,61
<i>Итого: по главам 1-10</i>			3,29	2,34	19,28	4,95	29,86
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	№12-01	Сводная смета				24,34	24,34
<i>Итого: по главе 12</i>			-	-	-	24,34	24,34
<i>Итого: по главам 1-12</i>			3,29	2,34	19,28	29,29	54,20
Непредвиденные затраты							
8	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,10	0,07	0,58	0,88	1,63
<i>Итого: Непредвиденные затраты</i>			0,10	0,07	0,58	0,88	1,63
<i>Итого с непредвиденными</i>			3,39	2,41	19,86	30,17	55,83
НДС							
9	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	0,75	0,53	4,37	6,64	12,29
<i>Итого НДС</i>			0,75	0,53	4,37	6,64	12,29
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			4,14	2,94	24,23	36,81	68,12

Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы"
М.П.

Шаравара С. И.