

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.1 до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г.
Москва, м.о. Краснопахорское, с. Былово, : 77:22:0020110:977
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство КЛ-0,4 кВ	33,61	38,38			71,99
2	№02-01-02	Строительство ВРЩ-0,4 кВ	6,78	13,78	145,93		166,49
Итого: по главе 2			40,39	52,16	145,93	-	238,48
Итого: по главам 1-2			40,39	52,16	145,93	-	238,48
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титulyных) (проектom не предусмотрены)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			40,39	52,16	145,93	-	238,48
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы				44,07	44,07
Итого: по главе 9			-	-	-	44,07	44,07
Итого: по главам 1-9			40,39	52,16	145,93	44,07	282,55
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				6,05	6,05
6	Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика -3,93%				20,48	20,48
Итого: по главе 10			-	-	-	26,53	26,53
Итого: по главам 1-10			40,39	52,16	145,93	70,60	309,08
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	№12-01	Сводная смета				238,64	238,64
Итого: по главе 12			-	-	-	238,64	238,64
Итого: по главам 1-12			40,39	52,16	145,93	309,24	547,72
Непредвиденные затраты							
8	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	1,21	1,56	4,38	9,28	16,43
Итого: Непредвиденные затраты			1,21	1,56	4,38	9,28	16,43
Итого с непредвиденными			41,60	53,72	150,31	318,52	564,15
НДС							
9	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	9,15	11,82	33,07	70,07	124,11
Итого НДС			9,15	11,82	33,07	70,07	124,11
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			50,75	65,54	183,38	388,59	688,26

Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы"

м.п.

Шаравара С. И.