
м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2000

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

‐ ‐ ‐ ‐                  ‐

1 №02‐01‐01 Строительство ВЛ‐0,4кВ 71,98  9,17  81,15 

71,98 9,17 ‐                   ‐                  81,15

71,98 9,17 ‐                   ‐                  81,15

2
МОС.05.05‐

006.2022, табл. 

В1,п.2.3

Средства на возведение и разборку 

временных зданий и сооружений 1,5% 

(титульных)(проектом не предусмотрены)

‐  ‐  ‐ 

‐ ‐ ‐ ‐                  ‐

71,98 9,17 ‐                   ‐                  81,15

3 №09‐01‐01 Пусконаладочные работы ВЛ‐0,4 кВ ‐ 

‐ ‐ ‐ ‐                  ‐

71,98 9,17 ‐                   ‐                  81,15

4

Приказ 

Мосэкспертиза 

№80 от 

29.08.2014

Строительный контроль ‐2,14% 1,74                1,74 

5

Приказ ПАО 

Россети 

Московский 

регион №612 от 

01.07.2025г

Содержание службы Заказчика ‐3,93 % 4,95                4,95 

‐ ‐ ‐ 6,69                6,69

71,98 9,17 ‐                   6,69                87,84

6 №12‐01 Сводная смета 44,93              44,93 

‐ ‐ ‐ 44,93             44,93

71,98 9,17 ‐                   51,62             132,77                 

7
ТСН‐2001.12 

прил. 6 п.13.1

Резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты 3% 
2,16  0,28  ‐                    1,55                3,99 

Итого: Непредвиденные затраты 2,16  0,28  ‐  1,55                 3,99 

Итого с непредвиденными 74,14 9,45 ‐                   53,17             136,76                 

8

Федеральный 

закон от 

28.11.2025 

№425‐ФЗ

Средства на покрытие затрат по уплате 

налога на добавленную стоимость 22%
16,31  2,08  ‐                    11,70              30,09

Итого НДС 16,31 2,08 ‐                   11,70             30,09

ВСЕГО по сводному сметному расчету с 

НДС
90,45 11,53 ‐                   64,87             166,85                 

Генеральный директор ООО "СКАТ‐ГРУПП" Титоров А. А.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1‐2

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Глава 2. Основные объекты строительства

Сметная стоимость (тыс.руб)
Общая сметная 

стоимость

Итого: по главе 1

Глава 1. Подготовка территории строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. 
Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343

(наименование стройки, объекта)

№ 

п/п

Номера 

сметных 

расчетов и смет

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика‐застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1‐8

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1‐9

"_____"________________ 2026 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_______________________ Карпухин Д. И.

НДС

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1‐10

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1‐12

Непредвиденные затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы


