
м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2000

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

‐ ‐ ‐ ‐                  ‐

1 №02‐01‐01 Строительство ВЛ‐0,4кВ ‐  41,05  41,05 

‐ 41,05 ‐                   ‐                  41,05

‐ 41,05 ‐                   ‐                  41,05

2
МОС.05.05‐

006.2022, табл. 

В1,п.2.3

Средства на возведение и разборку 

временных зданий и сооружений 1,5% 

(титульных)(проектом не предусмотрены)

‐  ‐  ‐ 

‐ ‐ ‐ ‐                  ‐

‐ 41,05 ‐                   ‐                  41,05

3 №09‐01‐01 Пусконаладочные работы ВЛ‐0,4 кВ 0,72                0,72 

‐ ‐ ‐ 0,72                0,72

‐ 41,05 ‐                   0,72                41,77

4

Приказ 

Мосэкспертиза 

№80 от 

29.08.2014

Строительный контроль ‐2,14% 0,89                0,89 

5

Приказ ПАО 

Россети 

Московский 

регион №612 от 

01.07.2025г

Содержание службы Заказчика ‐3,93 % 1,64                1,64 

‐ ‐ ‐ 2,53                2,53

‐ 41,05 ‐                   3,25                44,30

6 №12‐01 Сводная смета ‐ 

‐ ‐ ‐ ‐                  ‐

‐ 41,05 ‐                   3,25                44,30

7
ТСН‐2001.12 

прил. 6 п.13.1

Резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты 3% 
‐  1,23  ‐                    0,10                1,33 

Итого: Непредвиденные затраты ‐  1,23  ‐  0,10                 1,33 

Итого с непредвиденными ‐ 42,28 ‐                   3,35                45,63

8

Федеральный 

закон от 

28.11.2025 

№425‐ФЗ

Средства на покрытие затрат по уплате 

налога на добавленную стоимость 22%
‐  9,30  ‐                    0,74                10,04

Итого НДС ‐ 9,30 ‐                   0,74                10,04

ВСЕГО по сводному сметному расчету с 

НДС
‐ 51,58 ‐                   4,09                55,67 

Генеральный директор ООО "СКАТ‐ГРУПП" Титоров А. А.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1‐2

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Глава 2. Основные объекты строительства

Сметная стоимость (тыс.руб)
Общая сметная 

стоимость

Итого: по главе 1

Глава 1. Подготовка территории строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. 
Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343

(наименование стройки, объекта)

№ 

п/п

Номера 

сметных 

расчетов и смет

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика‐застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1‐8

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1‐9

"_____"________________ 2026 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_______________________ Карпухин Д. И.

НДС

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1‐10

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1‐12

Непредвиденные затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы


