

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва,
пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2022.10

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство ВЛ-0,4кВ	-	195,99			195,99
Итого: по главе 2			-	195,99	-	-	195,99
Итого: по главам 1-2			-	195,99	-	-	195,99
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05-05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (проектом не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			-	195,99	-	-	195,99
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				16,66	16,66
Итого: по главе 9			-	-	-	16,66	16,66
Итого: по главам 1-9			-	195,99	-	16,66	212,65
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				4,55	4,55
5	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				8,35	8,35
Итого: по главе 10			-	-	-	12,90	12,90
Итого: по главам 1-10			-	195,99	-	29,56	225,55
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	№12-01	Сводная смета					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			-	195,99	-	29,56	225,55
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	-	5,88	-	0,89	6,77
Итого: Непредвиденные затраты			-	5,88	-	0,89	6,77
Итого с непредвиденными			-	201,87	-	30,45	232,32
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%		44,41	-	6,70	51,11
Итого НДС			-	44,41	-	6,70	51,11
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			-	246,28	-	37,15	283,43

Генеральный директор ООО "СКАТ-ГРУПП"

м.п.

Титоров А. А.

